



COMUNE DI MISTERBIANCO

Città Metropolitana di Catania

Codice Fiscale 80006270872 - Partita IVA 01813440870

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

N° 967 del 23/03/2023 Registro Generale delle Determinazioni Dirigenziali

OGGETTO: PNRR, MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" [M4C1 - I1.1] - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO DEGLI INTERVENTI: 1) COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA PER L'INFANZIA IN LOCALITA' MONTEPALMA (CUP: G25E22000190006 - CIG: 9677231FA3); 2) COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO NELLA FRAZIONE MONTEPALMA (CUP: G25E22000240006 - CIG: 9684324CF8); 3) COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA PER L'INFANZIA ALL'INTERNO DELL'I.C. LEONARDO DA VINCI (CUP: G25E22000140006 - CIG: 96788149FA); 4) COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO IN CONTRADA MILICIA (CUP: G25E22000130006 - CIG: 96842797D7) - DETERMINAZIONI A CONTRARRE NN. 781, 782, 783 E 784 DEL 08/03/2023 - RIDETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI PROFESSIONALI POSTI A BASE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO APPROVATI ED ADOTTATI CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE N.897 DEL 16/03/2023.

UFFICIO PROPONENTE - Proposta N.: 1073

Settore: 08 SETTORE - LAVORI PUBBLICI - PIANIFICAZIONE - MANUTENZIONI

Servizio Proponente 08.1 SERVIZIO - LAVORI PUBBLICI

Registrata il 23/03/2023 al N° 184 del Registro di Settore

Responsabile del Procedimento

Data: 23/03/2023

ing. Vincenzo Orlando

PARERE E VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

*Art. 53 Legge 142/1990 come recepito dall'articolo 1, comma 1, lett.i)
della L.R. 48/1991 e s.m.i. e art. 49 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.*

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa per l'importo complessivo di €

Parere: si esprime Parere Favorevole

Tabella Accertamenti:

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo	Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Tabella Impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo	Capitolo	Impegno	Anno	Importo

Tabella Liquidazioni

N.ro Liquidazione	Impegno	Anno	Importo	N.ro Liquidazione	Impegno	Anno	Importo

	Il Responsabile del Servizio Finanziario
Data 23/03/2023	ROSARIA DI MULO / ArubaPEC S.p.A.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso

- che con **Determinazione del Responsabile di Settore n. 781 del 08/03/2023** è stata adottata, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, determinazione a contrarre relativamente all'appalto dei servizi tecnici di progettazione definitiva e di redazione dello studio geologico, relativi all'intervento di **Costruzione di una nuova scuola per l'infanzia in località Montepalma (Istituto Comprensivo Padre Pio da Pietralcina) - CUP: G25E22000190006** - finanziato dal PNRR NEXT GENERATION EU M4.C1 Investimento1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" - dell'importo complessivo di € 89.945,61, oltre € 3.597,82 per Cassa di Previdenza (4%) ed € 20.579,55 per IVA (22%), per complessivi € 114.122,98, come si evince dal prospetto *Determinazione del corrispettivo professionale posto a base della procedura di affidamento determinato secondo il D.M. 16 giugno 2016*, allegato e approvato con la medesima determinazione;
- che con **Determinazione del Responsabile di Settore n. 782 del 08/03/2023** è stata adottata, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, determinazione a contrarre relativamente all'appalto dei servizi tecnici di progettazione definitiva e di redazione dello studio geologico, relativi all'intervento di **Costruzione di un asilo nido in località Montepalma - via Salerno - CUP: G25E22000240006** - finanziato dal PNRR NEXT GENERATION EU M4.C1 Investimento1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" - dell'importo complessivo di € 65.636,08, oltre € 2.625,44 per Cassa di Previdenza (4%) ed € 15.017,53 per IVA (22%), per complessivi € 83.279,05, come si evince dal prospetto *Determinazione del corrispettivo professionale posto a base della procedura di affidamento determinato secondo il D.M. 16 giugno 2016*, allegato e approvato con la medesima determinazione;
- che con **Determinazione del Responsabile di Settore n. 783 del 08/03/2023** è stata adottata, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, determinazione a contrarre relativamente all'appalto dei servizi tecnici di progettazione definitiva e di redazione dello studio geologico, relativi all'intervento di **Costruzione di una scuola per l'infanzia all'interno dell'I.C. Leonardo da Vinci - CUP: G25E22000140006** - finanziato dal PNRR NEXT GENERATION EU M4.C1 Investimento1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" - dell'importo complessivo di € 65.636,08, oltre € 2.625,44 per Cassa di Previdenza (4%) ed € 15.017,53 per IVA (22%), per complessivi € 83.279,05, come si evince dal prospetto *Determinazione del corrispettivo professionale posto a base della procedura di affidamento determinato secondo il D.M. 16 giugno 2016*, allegato e approvato con la medesima determinazione;
- che con **Determinazione del Responsabile di Settore n. 784 del 08/03/2023** è stata adottata, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, determinazione a contrarre relativamente all'appalto dei servizi tecnici di progettazione definitiva e di redazione dello studio geologico, relativi all'intervento di **Costruzione di un asilo nido in Contrada Milicia - CUP: G25E22000130006** - finanziato dal PNRR NEXT GENERATION EU M4.C1 Investimento1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" - dell'importo complessivo di € 65.636,08, oltre € 2.625,44 per Cassa di Previdenza (4%) ed € 15.017,53 per IVA (22%), per complessivi € 83.279,05, come si evince dal prospetto *Determinazione del corrispettivo professionale posto a base della procedura di affidamento determinato secondo il D.M. 16 giugno 2016*, allegato e approvato con la medesima determinazione;

Atteso che, in esecuzione delle suddette determinazioni a contrarre, in data 08/03/2023 è stata indetta, mediante pubblicazione di *Avviso pubblico di manifestazione di interesse*, apposita indagine di mercato per la selezione degli operatori economici in possesso dei necessari requisiti di idoneità e capacità tecnico professionale cui affidare n. 4 distinti incarichi professionali per lo svolgimento dei servizi tecnici di *progettazione definitiva e redazione dello studio geologico* di ciascuno degli interventi sopra indicati;

Considerato che l'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia con nota prot. n.732/23 del 14/03/2023 ha avanzato al Comune di Misterbianco, nella fattispecie al Responsabile del Settore 8°, istanza di *ritiro e/o sospensione delle connesse procedure in itinere, con rettifica delle stesse in considerazione ed accoglimento dei rilievi* formulati che riguardano la determinazione del corrispettivo a base di gara per quanto attiene ai servizi che dovranno essere espletati dalla figura professionale del Geologo;

Dato Atto che, a seguito di una attenta analisi e valutazione dell'istanza, delle norme vigenti applicabili, degli obiettivi progettuali, della natura degli interventi e del contesto urbanistico esistente, la richiesta ha trovato parziale accoglimento, nella fattispecie per quanto concerne l'estensione delle prestazioni professionali del Geologo ad altre "Categorie (ID-Opere)" precedentemente non contemplate, in particolare la "E.08" e la "IA.01", e che pertanto con **Determinazione del Responsabile di Settore n.897 del 16/03/2023** sono stati **approvati ed adottati** - a parziale modifica della corrispondente documentazione approvata con le determinazioni del Responsabile di Settore nn. 781, 782, 783 e 784 del 08/03/2023 - i prospetti aggiornati dei calcoli dei corrispettivi da porre a base di gara per l'affidamento dei n.4 servizi tecnici di *progettazione definitiva e di redazione dello studio geologico* di che trattasi,

determinati ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", come di seguito specificati:

01 - Costruzione di una nuova scuola per l'infanzia in località Montepalma (Istituto Comprensivo Padre Pio da Pietralcina) - CUP: G25E22000190006

Servizi di Architettura e Ingegneria (compresa relazione geologica):

Onorario e spese redazione Progetto Definitivo (esclusa relazione geologica)	€ 88.023,34
Onorario e spese redazione Relazione Geologica	€ 5.108,55
Importo complessivo a base dell'affidamento	€ 93.131,89
Cassa Previdenza (4%)	€ 3.725,28
Sommano	€ 96.857,17
IVA (22%)	€ 21.308,58
Totale complessivo	€ 118.165,75

02 - Costruzione di un asilo nido nella frazione Montepalma - CUP: G25E22000240006

Servizi di Architettura e Ingegneria (compresa relazione geologica):

Onorario e spese redazione Progetto Definitivo (esclusa relazione geologica)	€ 64.030,99
Onorario e spese redazione Relazione Geologica	€ 4.107,41
Importo complessivo a base dell'affidamento	€ 68.138,40
Cassa Previdenza (4%)	€ 2.725,54
Sommano	€ 70.863,94
IVA (22%)	€ 15.590,07
Totale complessivo	€ 86.454,01

03 - Costruzione di una scuola per l'infanzia all'interno dell'I.C. Leonardo da Vinci - CUP: G25E22000140006

Servizi di Architettura e Ingegneria (compresa relazione geologica):

Onorario e spese redazione Progetto Definitivo (esclusa relazione geologica)	€ 62.655,36
Onorario e spese redazione Relazione Geologica	€ 3.932,63
Importo complessivo a base dell'affidamento	€ 66.587,99
Cassa Previdenza (4%)	€ 2.663,52
Sommano	€ 69.251,51
IVA (22%)	€ 15.235,33
Totale complessivo	€ 84.486,84

04 - Costruzione di un asilo nido in Contrada Milicia – CUP: G25E22000130006

Servizi di Architettura e Ingegneria (compresa relazione geologica):

Onorario e spese redazione Progetto Definitivo (esclusa relazione geologica)	€ 48.641,80
Onorario e spese redazione Relazione Geologica	€ 2.832,77
Importo complessivo a base dell'affidamento	€ 51.474,57
Cassa Previdenza (4%)	€ 2.058,98
Sommano	€ 53.533,55
IVA (22%)	€ 11.777,38
Totale complessivo	€ 65.310,93

Considerato che, successivamente, l'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia con nota prot. n. 792/23 del 22/03/2023, in riferimento all'avviso di rettifica e differimento termini avviata dal Comune di Misterbianco (Prot. n.18236/2023 del 17/03/2023), ha rilevato l'inadeguatezza del parziale accoglimento da parte della stazione Appaltante, contestando di fatto l'esclusione dal calcolo delle competenze geologiche delle categorie IA.02 e IA.03, riservandosi, in assenza di accoglimento della suddetta istanza, eventuali iniziative presso le competenti Autorità Giudiziarie;

Atteso che le procedure di scelta del contraente per ciascuno dei n.4 interventi è già in fase avanzata, stante la scadenza dei termini fissata per giorno 27/03/2023, e che è necessario concludere le procedure di affidamento senza indugio e nel rispetto del cronoprogramma per non perdere il finanziamento concesso al Comune di Misterbianco;

Rilevato che la Stazione appaltante non può ragionevolmente escludere a priori se siano necessarie o meno le prestazioni del *Geologo* anche per le categorie di opere IA.02 e IA.03, esigenza che potrebbe scaturire in ragione delle diverse e molteplici ipotesi progettuali percorribili nel livello di *progettazione definitiva*, per di più in mancanza del

progetto di fattibilità tecnico ed economica, e che, pertanto, in via preventiva, oltre che cautelativa per la Stazione Appaltante, è opportuno includere le prestazioni del *Geologo* anche per tali categorie, nel rispetto di quanto affermato dal Capitolo III Par.2.3 delle Linee Guida ANAC n.1 “ *Al fine di garantire il principio dell’equo compenso, fermo restando quanto indicato alla Parte VI, punto 1.10, al professionista non possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dell’importo a base di gara*”;

Ritenuto pertanto opportuno aggiornare i corrispettivi professionali posti a base delle n.4 procedure di affidamento determinati secondo il D.M. 16 giugno 2016, estendendo le prestazioni del Geologo alle suddette ulteriori categorie;

Visti gli allegati calcoli dei corrispettivi da porre a base di gara per l'affidamento dei n.4 servizi tecnici di *progettazione definitiva* e di *redazione dello studio geologico* di che trattasi, determinati ai sensi del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 recante “*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*”, come di seguito specificati:

01 - Costruzione di una nuova scuola per l'infanzia in località Montepalma (Istituto Comprensivo Padre Pio da Pietralcina) - CUP: G25E22000190006

Servizi di Architettura e Ingegneria (compresa relazione geologica):

Onorario e spese redazione Progetto Definitivo (esclusa relazione geologica)	€ 88.023,33
Onorario e spese redazione Relazione Geologica	€ 8.771,11
Importo complessivo a base dell'affidamento	€ 96.794,44
Cassa Previdenza (4%)	€ 3.871,78
Sommano	€ 100.666,22
IVA (22%)	€ 22.146,57
Totale complessivo	€ 122.812,79

02 - Costruzione di un asilo nido nella frazione Montepalma - CUP: G25E22000240006

Servizi di Architettura e Ingegneria (compresa relazione geologica):

Onorario e spese redazione Progetto Definitivo (esclusa relazione geologica)	€ 64.030,99
Onorario e spese redazione Relazione Geologica	€ 7.092,57
Importo complessivo a base dell'affidamento	€ 71.123,56
Cassa Previdenza (4%)	€ 2.844,94
Sommano	€ 73.968,50
IVA (22%)	€ 16.273,07
Totale complessivo	€ 90.241,57

03 - Costruzione di una scuola per l'infanzia all'interno dell'I.C. Leonardo da Vinci - CUP: G25E22000140006

Servizi di Architettura e Ingegneria (compresa relazione geologica):

Onorario e spese redazione Progetto Definitivo (esclusa relazione geologica)	€ 62.655,36
Onorario e spese redazione Relazione Geologica	€ 7.242,61
Importo complessivo a base dell'affidamento	€ 69.897,97
Cassa Previdenza (4%)	€ 2.795,92
Sommano	€ 72.693,89
IVA (22%)	€ 15.992,66
Totale complessivo	€ 88.686,55

04 - Costruzione di un asilo nido in Contrada Milicia – CUP: G25E22000130006

Servizi di Architettura e Ingegneria (compresa relazione geologica):

Onorario e spese redazione Progetto Definitivo (esclusa relazione geologica)	€ 48.358,52
Onorario e spese redazione Relazione Geologica	€ 5.848,96
Importo complessivo a base dell'affidamento	€ 54.207,48
Cassa Previdenza (4%)	€ 2.168,30
Sommano	€ 56.375,78
IVA (22%)	€ 12.402,67
Totale complessivo	€ 68.778,45

Richiamati

- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni recante “*Codice dei contratti pubblici*”, recepito nell’ordinamento della regione Sicilia per effetto del rinvio dinamico alla disciplina statale in materia di appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, operato dal legislatore regionale ai sensi dell’art. 1, comma primo, della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12, come modificato dall’art. 24, comma 1, della legge regionale 17 maggio 2016 n. 8 per effetto dell’entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 50/2016;
- le Linee Guida n. 1, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria*”, approvate dall’ANAC con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, e aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici*”, approvate dall’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;
- il decreto MIT 2 dicembre 2016, n. 263 “*Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”;
- il decreto - legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*” convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020 e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 1 di detto decreto - legge, rubricato “*Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia*”;

Dato atto che

- l’importo di ciascuno dei n.4 servizi di progettazione da affidare è inferiore a 139.000 euro e, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della su richiamata Legge n. 120/2020 e successive modificazioni, rimane invariata la possibilità di procedere mediante *affidamento diretto*, secondo i criteri già stabiliti con le Determinazioni del Responsabile di Settore n.781 – 782 – 783 – 784 del 08/03/2023 - già confermati con la determinazione n. 897 del 16/03/2023 - e la possibilità per il Comune di Misterbianco di poter espletare autonomamente le procedure di affidamento;

- ai sensi dell’art. 23, comma 16, ed in analogia con quanto disposto all’art. 95, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016, l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00, considerato che i servizi in oggetto hanno natura prevalentemente intellettuale e che non vi sono rischi di interferenze ai sensi del d.lgs. n. 81/2008;

Visti:

- il decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni;
- il Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigenti dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- la L.R. n. 12/2011;
- il D.P. Regione Siciliana n. 13/2012;
- l’art. 24 della L.R. 8/2016 recante Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni;
- la Legge 11 settembre 2020 n. 120 e successive modificazioni;

Richiamata la determinazione del Sindaco n. 17 del 01.03.2023, con la quale è stato conferito al sottoscritto - dal 01.03.2023 al 31.12.2023 - l’incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa dell’8° Settore Funzionale “Lavori Pubblici e Manutenzione”, con relativa attribuzione delle funzioni dirigenziali;

Ritenuto che occorre dare attestazione di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa con riferimento al presente atto ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 (T.U.EE.LL.);

DETERMINA

1. **che le premesse** costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate.

2. **di approvare ed adottare** - a parziale modifica della corrispondente documentazione approvata con le determinazioni del Responsabile di Settore nn. 781, 782, 783 e 784 del 08/03/2023 e n.897 del 16/03/2023 - i prospetti

aggiornati dei calcoli dei corrispettivi da porre a base di gara per l'affidamento dei n.4 servizi tecnici di *progettazione definitiva* e di *redazione dello studio geologico* di che trattasi, determinati ai sensi del **Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016"**, come di seguito specificati:

01 - Costruzione di una nuova scuola per l'infanzia in località Montepalma (Istituto Comprensivo Padre Pio da Pietralcina) - CUP: G25E22000190006

Servizi di Architettura e Ingegneria (compresa relazione geologica):

Onorario e spese redazione Progetto Definitivo (esclusa relazione geologica) € 88.023,33

Onorario e spese redazione Relazione Geologica € 8.771,11

Importo complessivo a base dell'affidamento € **96.794,44**

Cassa Previdenza (4%) € 3.871,78

Sommano € 100.666,22

IVA (22%) € 22.146,57

Totale complessivo € **122.812,79**

02 - Costruzione di un asilo nido nella frazione Montepalma - CUP: G25E22000240006

Servizi di Architettura e Ingegneria (compresa relazione geologica):

Onorario e spese redazione Progetto Definitivo (esclusa relazione geologica) € 64.030,99

Onorario e spese redazione Relazione Geologica € 7.092,57

Importo complessivo a base dell'affidamento € **71.123,56**

Cassa Previdenza (4%) € 2.844,94

Sommano € 73.968,50

IVA (22%) € 16.273,07

Totale complessivo € **90.241,57**

03 - Costruzione di una scuola per l'infanzia all'interno dell'I.C. Leonardo da Vinci - CUP: G25E22000140006

Servizi di Architettura e Ingegneria (compresa relazione geologica):

Onorario e spese redazione Progetto Definitivo (esclusa relazione geologica) € 62.655,36

Onorario e spese redazione Relazione Geologica € 7.242,61

Importo complessivo a base dell'affidamento € **69.897,97**

Cassa Previdenza (4%) € 2.795,92

Sommano € 72.693,89

IVA (22%) € 15.992,66

Totale complessivo € **88.686,55**

04 - Costruzione di un asilo nido in Contrada Milicia – CUP: G25E22000130006

Servizi di Architettura e Ingegneria (compresa relazione geologica):

Onorario e spese redazione Progetto Definitivo (esclusa relazione geologica) € 48.358,52

Onorario e spese redazione Relazione Geologica € 5.848,96

Importo complessivo a base dell'affidamento € **54.207,48**

Cassa Previdenza (4%) € 2.168,30

Sommano € 56.375,78

IVA (22%) € 12.402,67

Totale complessivo € **68.778,45**

3. **di procedere** alla scelta dei contraenti per l'esecuzione dei servizi tecnici di che trattasi mediante *affidamento diretto*, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020 e successive modificazioni, conformemente a quanto già stabilito con le determinazioni del Responsabile di Settore nn. 781, 782, 783 e 784 del 08/03/2023;

4. **Di dare atto** che l'importo stimato dei servizi tecnici di progettazione definitiva e di redazione dello studio oggetto di affidamento per l'intervento di **Costruzione di una nuova scuola per l'infanzia in località Montepalma (Istituto Comprensivo Padre Pio da Pietralcina) - CUP: G25E22000190006**, pari a € **96.794,44**, oltre € 3.871,78 per Cassa di Previdenza (4%) ed € 22.146,57 per IVA (22%), per complessivi € **122.812,79**, trova capienza tra le somme - spese tecniche per incarichi esterni - inserite nel quadro economico della spesa complessiva occorrente per la realizzazione

dell'intervento di che trattasi [CUP: G25E22000190006] finanziato per complessivi € 2.658.170,00 a valere sulle risorse PNRR - M4.C1 Investimento1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" giusta Decreti Direttoriali n. 57 del 08/09/2022 e n.75 del 26/10/2022 e per € 265.817,00 (incremento del 10%) mediante accesso Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per l'anno 2023 (1° semestre).

5. **Di dare atto** che l'importo stimato dei servizi tecnici di progettazione definitiva e di redazione dello studio oggetto di affidamento per l'intervento di **Costruzione di un asilo nido nella frazione Montepalma - CUP: G25E22000240006**, pari a € **71.123,56**, oltre € 2.844,94 per Cassa di Previdenza (4%) ed € 16.273,07 per IVA (22%), per complessivi € **90.241,57**, trova capienza tra le somme - spese tecniche per incarichi esterni - inserite nel quadro economico della spesa complessiva occorrente per la realizzazione dell'intervento di che trattasi [CUP: G25E22000240006] finanziato per complessivi € 1.800.000,00 a valere sulle risorse PNRR - M4.C1 Investimento1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" giusta Decreto Direttoriale n. 57 del 08/09/2022 e per € 180.000,00 (incremento del 10%) mediante accesso Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per l'anno 2023 (1° semestre).

6. **Di dare atto** che l'importo stimato dei servizi tecnici di progettazione definitiva e di redazione dello studio oggetto di affidamento per l'intervento di **Costruzione di una scuola per l'infanzia all'interno dell'I.C. Leonardo da Vinci - CUP: G25E22000140006**, pari a € **69.897,97**, oltre € 2.795,92 per Cassa di Previdenza (4%) ed € 15.992,66 per IVA (22%), per complessivi € **88.686,55**, trova capienza tra le somme - spese tecniche per incarichi esterni - inserite nel quadro economico della spesa complessiva occorrente per la realizzazione dell'intervento di che trattasi [CUP: G25E22000140006] finanziato per complessivi € 1.704.000,00 a valere sulle risorse PNRR - M4.C1 Investimento1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" giusta Decreto Direttoriale n. 57 del 08/09/2022 e per € 170.400,00 (incremento del 10%) mediante accesso Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per l'anno 2023 (1° semestre).

7. **Di dare atto** che l'importo stimato dei servizi tecnici di progettazione definitiva e di redazione dello studio oggetto di affidamento per l'intervento di **Costruzione di un asilo nido in Contrada Milicia - CUP: G25E22000130006**, pari a € **54.207,48**, oltre € 2.168,30 per Cassa di Previdenza (4%) ed € 11.777,38 per IVA (22%), per complessivi € **68.778,45**, trova capienza tra le somme - spese tecniche per incarichi esterni - inserite nel quadro economico della spesa complessiva occorrente per la realizzazione dell'intervento di che trattasi [CUP: G25E22000130006] finanziato per complessivi € 1.219.200,00 a valere sulle risorse PNRR - M4.C1 Investimento1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" giusta Decreto Direttoriale n. 57 del 08/09/2022 e per € 121.920,00 (incremento del 10%) mediante accesso Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per l'anno 2023 (1° semestre).

Dare atto che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto di interessi anche potenziale, né situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione a norma dell'art. 6 della L.R. n. 7/2019;

Pubblicare, ai sensi dell'art. 4 delibera Anac n. 39/2016, dell'art.1, c. 32, l. n. 190/2012 e dell'art.37, c. 1, lett. a) del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., i dati contenuti nel presente provvedimento, in formato tabellare, nell'apposita sezione del sito denominata "amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Bandi di Gara e Contratti", sotto sezione di secondo livello "informazioni sulle singole procedure in formato tabellare".

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa con riferimento al presente atto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L), e avuto riguardo del vigente regolamento dei controlli interni;

Il presente atto è stato redatto nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs.101/2018, di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/679.

CIG: 9677231FA3 - 9684324CF8 - 96788149FA - 96842797D7

Misterbianco li 23/03/2023

Responsabile dell' 8° Settore Funzionale
VINCENZO ORLANDO / ArubaPEC S.p.A.

Le firme in formato digitale, sono state apposte sui documenti informatici relativi al presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD).

La presente determinazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Misterbianco, ai sensi del Decreto Legislativo 82/2005 e s.m.i. (C.A.D.)