# COMUNE DI MISTERBIANCO




# MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORSO CARLO MARX

## PROGETTAZIONE ESECUTIVA

**ALLEGATO 4**

**QUADRO ECONOMICO**

Data: Dicembre 2019

Il Progettista
Geom. Concetto Pennisi

Il Coordinatore della Sicurezza
Geom. Sebastiano Saglimbene

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Vincenzo Orlando

PARERI

# QUADRO ECONOMICO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **IMPORTO DEI LAVORI** | | € | 272.413,06 |
| Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (0,669021% sui lavori) | 1.822,50 | | |
| a detrarre | 1.822,50 | € | 1.822,50 |
| Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso | | € | 270.590,56 |
| **SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE** | | | |
| IVA sui lavori + sicurezza ( 22%) | 59.930,87 | | |
| Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D. L.vo n. 50/2016 e s.m.i 2% | 5.448,26 | | |
| Imprevisti < 5% in arrotondamento | 11.982,81 | | |
| Oneri conferimento in discarica (iva compresa) | 5.000,00 | | |
| Contribuzione ANAC | 225,00 | | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE | 82.586,94 | | 82.586,94 |
| **IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO** | | **€** | **355.000,00** |

MISTERBIANCO lì 09/12/2019

IL PROGETTISTA