



# COMUNE DI MISTERBIANCO

Provincia di Catania

8° Settore Funzionale "Lavori Pubblici"

Lavori di Messa in Sicurezza di Emergenza della ex discarica comunale RSU sita in contrada  
"Ricupelli" ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006.

C.U.P.: G26G14000970003 - C.I.G.: 6311683594

## A V V I S O

### RETTIFICA BANDO DI GARA E DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Si rende noto che al Bando di Gara relativo alla procedura aperta per l'affidamento dei  
Lavori di Messa in Sicurezza di Emergenza della ex discarica comunale RSU sita in contrada  
"Ricupelli" ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 (C.U.P.: G26G14000970003 - C.I.G.:  
6311683594), pubblicato all'Albo Pretorio online in data 17/07/2015 - prot. n. 33616 - N° progr.  
3498, sono apportate le seguenti integrazioni e/o modifiche:

- 1) al **punto 3.4** si aggiunge il seguente periodo:  
L'Aggiudicatario, in seguito all'aggiudicazione provvisoria, prima della stipula del contratto di appalto, dovrà dimostrare il possesso del requisito dell'iscrizione alla Categoria 9 "bonifica di siti", Classe "D" - importo fino a € 1.000.000,00 - dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
- 2) al **punto 22.0** si aggiunte il seguente comma:  
nn) il requisito richiesto al punto 3.4 dell'iscrizione alla Categoria 9 "bonifica di siti", Classe "D" - importo fino a € 1.000.000,00 - dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, non è richiesto ai fini della partecipazione alla gara, ma ai fini dell'esecuzione dei lavori e dovrà essere posseduto e dimostrato dall'aggiudicatario, come richiesto dal sopra citato punto, prima della stipula del contratto. Il requisito in argomento non potrà essere oggetto di avvalimento, come escluso dalla stessa AVCP <oggi ANAC>.
- 3) Il termine di presentazione delle offerte di cui al **punto 7.1**, già previsto per le *ore 13,00* del *13 agosto 2015*, è differito alle **ore 13,00** del **25 agosto 2015**;
- 4) La prima seduta pubblica per l'apertura delle offerte, di cui al **punto 7.4**, già prevista alle *ore 10,00* del giorno *24 agosto 2015*, è rinviata alle **ore 10,00** del **27 agosto 2015**.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(geom.) Alfio Costanzo



Il Responsabile dell'8° Settore

(Ing. Vincenzo Orlando