

COLLABORATORI:

R.U.P.:

: Ing. Orlando Vincenzo

PROGETTISTA: geom. Ferrnisi Donato

PROGETTAZIONE UFFICIO TECNICO

PARERI

DENOMINAZIONE

Costo della Manodopera

ELABORATO


10

SCALA:

DATA:

Settembre 2013

PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILE ( bene  
confiscato alla mafia) SITO IN VIA P. S. MATTARELLA CIVICO 7 NELLA FRAZIONE  
LINERI FINALIZZATO ALLA INCLUSIONE SOCIALE  
AGGIORNAMENTO PREZZI  
( Art. 10, comma 4, L.R. n. 12/2011)



COMUNE DI MISTERBIANCO

Provincia di Catania

Rif.	El. Prezzi	Descrizione	Quantità	Prezzo di Applicazione	Prezzo x Quantità	Costo Mano d'Opera	Incidenza Mano d'Op.
Importo lavori: 81.814,66   Costo sicurezza: 1.045,90   %Sicurezza: 1,278   %Media manodopera: 35,79							
5.2		Pavimentazione con marmettoni pressati d	122,4	41,2	5.042,88	1.712,81	43
5.6		Pavimento in piastrelle in monocottura d	95,56	46,8	4.472,21	1.095,08	31
5.8		Pavimento in piastrelle di Kiniker ceram	87,212	49,9	4.351,88	962,49	28
5.9		Rivestimento di pareti con piastrelle di	22,2	50,7	1.125,54	444,52	50
5.12.1		Massetto di sottotondo per pavimentazion	302,474	17,8	5.384,04	1.743,62	41
7.1.2		Fornitura di opere in ferro in profilati	250	3,09	772,5	207,46	34
7.1.3		Posa in opera di opere in ferro di cui a	250	2,59	647,5	378,47	74
8.1.3		Fornitura e posa in opera di serramenti	18,8	345,7	6.499,16	410,68	8
8.3.9		Fornitura e collocazione di porte intern	6	264,1	1.584,60	112,65	9
8.5.1.1		Fornitura e collocazione di avvolgibile	18,8	55,5	1.043,40	140,11	17
9.1.3		Intonaco per interni eseguito con gesso	522,664	15,1	7.892,23	3.303,97	53
9.1.7		Intonaco civile per esterni dello spesso	99,91	24,9	2.487,76	1.296,92	66
9.9		Strato di finitura per esterni su superf	99,91	16,6	1.658,51	826,32	63
11.1.1		Integriatura per interni con pitture la	522,664	5,48	2.864,20	882,33	39
11.2.1		Integriatura per esterni con pitture a	85,225	11,1	946	269	36
11.5.1		Verniciatura di cancellate, ringhiere e	24,12	22,8	549,94	221,54	51
12.1.3		Fornitura e posa in opera di impermeabil	88,512	14	1.239,17	274,06	28
14.1.2		Derivazione per punto luce semplice, int	10	25,8	258	99,66	49
14.1.2.2		Derivazione per punto luce semplice, int	20	28,3	566	219,07	49
14.1.3.2		Punto di comando per punto luce semplice	10	38,5	385	139,89	46
14.1.11.1		Punto presa di corrente bipasso 2x10/16	10	40,1	401	133,03	42
14.1.15		Sezionatore bipolare 2x16 A con seziona	5	9,58	47,9	10,22	27
14.1.16		Punto di sezionamento per presa di corre	10	21,7	217	59,99	35
14.1.17		Punto di sezionamento per presa di corre	10	22,3	223	61,65	35
14.1.18		Predisposizione di tubazione e cassetta	10	21,8	218	80,93	47
14.1.19		Punto presa telefono di attestamento lin	1	62,4	62,4	31,55	64
14.1.20		Presa telefonica per impianti interni no	1	77,6	77,6	33,1	54
14.1.21		Punto presa antenna televisiva di ante	1	72,4	72,4	29,74	52
14.3.1.4		Fornitura e posa in opera di tubi di mar	200	6,32	1.264,00	619,01	62
14.3.1.6		Fornitura e posa in opera di tubi di mar	50	8,98	449	198,61	56
14.3.2		Fornitura e posa in opera a qualsiasi al	300	1,23	369	125,33	43
14.4.1.1		Quadro elettrico da incasso in materiale	6	26,1	156,6	56,9	46
14.4.3.1		Interruttore automatico magnetotermico,	1	40,5	40,5	8,96	28
14.4.13.2		Spia di presenza tensione modulare compl	1	86,5	86,5	21,18	31
14.4.17		Commutatore ampereometrico rotativo a 4 p	1	58	58	9,16	20
14.5.8		Fornitura e posa in opera di plafoniera	10	252,2	2.522,00	1.59,37	8
14.5.6.1		Fornitura e posa in opera di plafoniera	7	106,1	742,7	23,47	4
14.6.1		Campanello elettrico per porta d'ingress	1	122,7	122,7	46,52	48
14.6.2		Impianto citofonico realizzato con: appa	1	216	216	75,07	44
15.1.1		Fornitura e collocazione di buttaio in	1	215,5	215,5	54,47	32
15.1.4.2		Fornitura e collocazione di piatto per d	1	266,7	266,7	56,88	27
15.1.5		Fornitura e collocazione di lavabo a col	1	314,5	314,5	54,65	22
15.1.6		Fornitura e collocazione di bidè in porc	1	243,2	243,2	55,71	29

15.1.7	Fornitura e collocazione di vasca da bagno	1	360	360	360	71,09
15.1.8	Fornitura e collocazione di vaso igienico	1	243,3	243,3	243,3	55,73
21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti	327,274	10,6	3.469,10	104,32	2.109,93
21.1.7	Dismissione di lastre di marmo per pavim	6,03	17,3	104,32	63,46	77
21.1.9	Dermolizione di massetti di malta, calces	2738,069	1,74	4.764,24	2.220,28	59
21.1.10	Picchetatura di intonaco interno od est	99,91	3,47	346,69	210,86	77
21.1.11	Rimozione di intonaco interno od esterno	622,574	10,5	6.537,03	3.924,23	76
21.1.17	Rimozione di infissi interni od esterni	27,76	14,2	394,19	239,75	77
21.1.24	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua	20	4,01	80,2	49,41	78
21.1.25	Rimozione di apparecchi igienico - sanit	2	20,5	41	25,26	78
21.2.20	Preparazione alla tinteggiatura di super	522,664	12	6.271,97	3.467,87	70
23.2.7	Dispersore per impianto di messa a terra	2	70,5	141		6
23.2.9	Corda in rame, in guaina gialloverde, d	50	9,74	487		23
23.2.10	Impianto di illuminazione di emergenza,	2	102,7	205,4		1
23.3.2.1	Segnaltica da cantiere edile, in mater	1	51,4	51,4		2
23.5.1.1	Estintore portatile in polvere, tipo omo	1	56,3	56,3		2
23.6.1	Elmetto di sicurezza, con marchio di con	4	5,7	22,8		0
23.6.2	Occhiali protettivi con marchio di conto	4	15,9	63,6		0
23.6.6	Maschera di protezione contro le polveri	4	1	4		0
23.6.7	Guanti di protezione termica, con resist	4	3,6	14,4		0
				81.814,66		29.183,22