

# COMUNE DI MISTERBIANCO



## LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO VIARIO DELLA STRADA COMUNALE VIOLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

### ALLEGATO 5

- *Quadro Economico con l'indicazione dei costi della sicurezza*

elaborazione: Marzo 2019

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Giuseppe Marchese

Il Progettista  
Ing. Ciro Giorgio Cedro

*Ciro Cedro*



DITTA

PARERI

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
	1			182.133,98
OPERE EDILI	1		178.272,64	
ONERI PER LA SICUREZZA	9		3.861,34	
<b>SOMMANO I LAVORI</b>				€ 182.133,98
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (2,120055% sui lavori)			3.861,34	
	a detrarre		3.861,34	€ 3.861,34
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 178.272,64
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				
IVA ed eventuali altre imposte 10%			18.213,40	
Oneri conferimento in discarica (IVA compresa)			2.500,00	
Contribuzione ANAC			225,00	
Fondo incentivo per funzioni tecniche 2%			3.642,68	
Spesa per espropriazioni			37.422,40	
imprevisti in arrotondamento			5.862,54	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>			67.866,02	67.866,02
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>				€ <b>250.000,00</b>

Misterbianco lì 28/03/2019

IL PROGETTISTA

