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RELAZIONE TECNICA

Lavori di Manutenzione straordinaria del Corso Carlo Marx

Premessa

Il presente progetto riguarda la manutenzione straordinaria del Corso Carlo Marx, importante
arteria ad alta densita di traffico - composta da due carreggiate separate da aiuola
spartitraffico centrale - che, attraversando per I’intera sua lunghezza la zona produttiva,
collega il centro urbano di Misterbianco con il quartiere Monte P6 del Comune di Catania.
Le due carreggiate stradali del Corso Carlo Marx, interessate dagli interventi manutentivi in
oggetto, risultano in atto notevolmente dissestate per la presenta di grosse buche e vistosi
avvallamenti del manto stradale in conglomerato bituminoso che costituiscono grave insidia e

fonte di serio pericolo per la circolazione veicolare.

Interventi previsti

Gli interventi in progetto consistono:

- taglio della pavimentazione stradale e rifacimento di un tratto della fondazione stradale
sulla carreggiata stradale in direzione Misterbianco per ml 300 circa;

- scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso delle due
carreggiate stradali per uno spessore di cm 4;

- rifacimento delle pavimentazioni delle due carreggiate stradali mediante impiego di
conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento binder (spessore
cm 4) e di conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di usura (spessore cm 3),
con impiego di bitume puro (il dosaggio in bitume e I’assortimento granulometrico
ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall).

Si prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di striscia

e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa catonica a rapida rottura

(dosaggio di bitume residuo pari 0,30-0,35 Kg/mq), la stesa del conglomerato mediante vibro

finitrice.

Sara, altresi, eseguita la segnaletica stradale orizzontale con strisce longitudinali della

larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco, strisce orizzontali

spartitraffico per sistemazione di bivi e passaggi pedonali di grande resistenza all’usura.



Quadro economico

Il costo complessivo dell'intervento e di €. 355.000,00, di cui € 272.413,06 per lavori
(compresi €. 1.822,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) ed €. 82.586,94
per somme a disposizione dell’Amministrazione, come descritto nel quadro economico
appresso specificato.

QUADRO ECONOMICO

A - LAVORI €. 272.413,06
Lavori soggetti a ribasso d’asta €.270.590,56
Oneri sicurezza € 1.822.50
Sommano lavori + sicurezza €.272.413,06

B - SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

IVA 22% sui lavori €. 59.930,87
Oneri di conferimento in discarica (IVA compresa) €. 5.000,00
Contribuzione ANAC € 225,00
Fondo incentivi ex art. 113. co. 2 d.Igs. 50/2016 <2%> €. 544826
Imprevisti < 5% in arrotondamento €. 11.982.81

Totale somme a disposizione dell' Amministrazione €. 82.586,94 €. 82.586,94

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €. 355.000,00
Il Progettista

(geom. Pennisi Concetto)



