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R E L A Z I O N E   T E C N I C A 
 

Lavori di Manutenzione straordinaria del Corso Carlo Marx 
 

Premessa 

Il  presente progetto riguarda la manutenzione straordinaria del Corso Carlo Marx, importante 

arteria ad alta densità di traffico - composta da due carreggiate separate da aiuola 

spartitraffico centrale - che, attraversando per l’intera sua lunghezza la zona produttiva, 

collega il centro urbano di Misterbianco con il quartiere Monte Pò  del Comune di  Catania.  

Le due carreggiate stradali del Corso Carlo Marx, interessate dagli interventi manutentivi in 

oggetto, risultano in atto notevolmente dissestate per la presenta di grosse buche e vistosi 

avvallamenti del manto stradale in conglomerato bituminoso che costituiscono grave insidia e 

fonte di serio pericolo per la circolazione veicolare.  

 

Interventi previsti  

Gli interventi in progetto consistono: 

-  taglio della pavimentazione stradale e rifacimento di un tratto  della fondazione stradale 

sulla  carreggiata  stradale in  direzione Misterbianco per ml 300 circa; 

-  scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso delle due   

carreggiate  stradali  per uno spessore di cm 4; 

-  rifacimento delle pavimentazioni delle due carreggiate stradali mediante impiego di  

conglomerato  bituminoso  del tipo chiuso  per  strato di  collegamento  binder (spessore 

cm  4) e di  conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di usura (spessore  cm 3), 

con impiego di bitume puro (il dosaggio in bitume e l’assortimento granulometrico 

ottimali devono essere determinati  mediante metodo Marshall). 

Si prevede   la preparazione  della superficie  di stesa, la predisposizione dei giunti di striscia 

e lo spandimento di mano di ancoraggio  con emulsione bituminosa  catonica a rapida rottura 

(dosaggio di bitume  residuo pari 0,30-0,35 Kg/mq), la stesa del conglomerato mediante vibro 

finitrice.  

Sarà, altresì, eseguita la segnaletica stradale orizzontale con strisce longitudinali della 

larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco, strisce orizzontali 

spartitraffico per sistemazione di bivi e passaggi pedonali  di grande resistenza all’usura. 



Quadro economico 

Il costo complessivo dell'intervento e di €. 355.000,00, di cui €. 272.413,06 per lavori 

(compresi €. 1.822,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) ed €. 82.586,94 

per somme a disposizione dell’Amministrazione, come descritto nel quadro economico 

appresso specificato. 

QUADRO ECONOMICO 

A -  LAVORI €. 272.413,06 

Lavori soggetti a ribasso d’asta   €. 270.590,56 

Oneri sicurezza      €.     1.822,50 

Sommano lavori + sicurezza    €. 272.413,06 

B -  SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  

IVA 22% sui lavori  €.   59.930,87 

Oneri di conferimento in discarica (IVA compresa)  €.     5.000,00  

Contribuzione ANAC  €.        225,00 

Fondo incentivi ex art. 113. co. 2 d.lgs. 50/2016 <2%>  €.     5.448,26 

Imprevisti < 5% in arrotondamento  €.   11.982,81 

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione  €.   82.586,94 €.   82.586,94  

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO  €. 355.000,00 
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