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LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CONFISCATA ALLA MAFIA
TRAMITE LA RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DELL'ESISTENTE AI
SENSI DELL'ART. 3 COMMA 1 DEL D.P.R 380/2001 PER LA REALIZZAZIONE DI
UNA STRUTTURA POLIFUNZIONALE ADIBITA AD ATTIVITA' PRODUTTIVA
PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA IN AGRICOLTURA SOCIALE

elaborazione: MAGGIO 2018

LAY OUT DI CANTIERE

Il coordinatore
della sicurezza

Il Responsabile Unico
del Procedimento

geom. Saglimbene Sebastiano geom. Costanzo Alfio


