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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
lavori edili
Scavi
Scavi
5 [I.1.13
Scavo di sbancamento per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in ambito
extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con
tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozi
Scavo per la collocazione delle fondazioni
460.00*0.9 414,000
SOMMANO m?®= 414,000 10,55 4.367,70]|
1) Totale Scavi 4.367,70
1) Totale Scavi 4.367,70
Costruzione
Opere in c.a.
9 B.1.1.1
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali (queste ultime a carico dell' Ammin
Magrone di fondazione
430*0.1 43,000
SOMMANO m?= 43,000 120,48 5.180,64
10 B.1.3.1
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente
debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104),
in ambiente moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4
Fondazioni
Corpo B (Aula)
75 m *0.3%0.4 9,000
82.00 m * 0.2%0.7 11,480
Corpo A
18 18,000
Tettoia
36.00 m *0.3*%0.4 4,320
Portico
33*0.3*0.6 5,940
Corpo C
32.4%0.3*%0.4 3,888
32%0.2*%0.7 4,480,
SOMMANO m?®= 57,108 155,65 8.888,86
11 [3.1.39
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente
debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XAl, (UNI 11104),
in am...: - Per opere in elevazione per lavori edili:C 25/30.
Corpo B
Pilatri
9%0.3*%0.5*3 4,050
2*0.3*%0.5%4.2 1,260
Travi
A RIPORTARE 5,310 18.437,20)
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 5,310 18.437,20|
55*%0.3*%0.5 8,250
Corpo A
Travi
60*0.3*%0.5 9,000
Pilatri
6%0.3*0.5*%4.2 3,780,
3*0.3*0.5*5.00 2,250
2*0.3*0.5*3.35 1,005
Corpo C
Travi
32*%0.3*%0.5 4,800
Pilastri
6%0.3%¥0.5*3 2,700
SOMMANO m?= 37,095 166,86 6.189,67
12 B.2.1.1
lAcciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o0 B450 A controllato in|
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato
in opera compreso l'onere delle piegature,
Si considerano circa centotrenta 160 Kg al mc di cls
160 kg*(57.108+37.095)mc 15.072,480
SOMMANO kg=  15.072,480 2,02 30.446,41
13 322
Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma ¢
dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di
controventatura, compreso altresi ogni
Fondazioni
365,00 mq 365,000
Pilastri
175.00 mq 175,000
Travi
300,00 mq 300,000
SOMMANO m?= 840,000 30,92 25.972,80]
8 PR322
Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un
piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipro...: per m2 di vespaio
eseguito di altezza da 25 cm e fino 30 cm.
Corpo A 95,00 mq 95,000
Corpo B 115,00 mq 115,000
Corpo C 40,00 mq 40,000
Portico 31,00 mq 31,000
Tettoia 33,00 mq 33,000
SOMMANO m?= 314,000 29,80 9.357,20]
15 B3.1.1
Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino a|
un massimo di 10° dal piano orizzontale, a struttura mista in travetti di
conglomerato cementizio semplice o precompress
Corpo C
5.6%8.7 48,720
SOMMANO m?= 48,720 69,37 3.379,71
1) Totale Opere in c.a. 89.415,29

opere in copertura

A RIPORTARE

93.782,99
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 93.782,99
9 80 [21.5.12
Capriate con travi in legno lamellare, di qualunque lunghezza e sezione,
fornite e poste in opera , compresi il taglio, carbolineatura o catramatura sulle
parti da murare, escluso il taglio di
Aula didattica
Catena 2*(0.18*0.28*8.8) 0,887
Puntoni 4*(0.20*0.24*4.6) 0,883
Monaco 2*(0.14*0.20*1.5) 0,084
SOMMANO m?®= 1,854 2.377,12 4.407,18
100 79 R1.5.7
Travi in legno lamellare per grossa armatura di tetti, di qualunque lunghezza
e sezione, fornite e poste in opera, compresi il taglio, la carbolineatura o
catramatura sulle parti da murare, escluso
Corpo B (Aula didattica)
Colmo 8.3 *0.2*%0.4 0,664
2*%0.2*0.4*7.5 1,200
30*0.16*0.20*5.75 5,520
2*%0.16*%0.2*5.5 0,352
2*%0.16%0.2*4 0,256
2*#0.16*0.4*(3+2.5+1.50) 0,896
Portico
3%0.2%0.24*h4.2 0,604
3*0.2%0.24*h3 0,432
14*0.12*%0.16*5.5 1,478
7%0.12*0.16*1.50 0,201
7%0.12*0.16*1.00 0,134
Corpo A (Laboratorio)
38*(0.12*%0.16*5.8) 4,231
11*(0.12*0.16*8.5) 1,795
Tettoia di essiccazione
13*(0.12*%0.16*6.50) 1,622
3*0.2*0.24*h4.5 0,648
3%0.2%0.24*%2.6 0,374
7*%0.12*%0.16*1.5 0,201
7%0.12*0.16*1.00 0,134
Corpo C
14*(0.12*%0.16*4.00) 1,075
8%(0.12*0.16*3.8) 0,583
8%(0.12*0.16*2.50) 0,384
8%(0.12%0.16*2) 0,307
SOMMANO m?®= 23,091 1.593,50 36.795,51
11 82 pR1.5.14
Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per impalcatura
0 per appoggio del manto di tegole, compresi la necessaria chiodatura ed ogni
onere e magistero.
- Per ogni m2 di superf
Corpo B (Aula didattica)
210.00 210,000
Portico
55.00 55,000
Corpo A (Laboratorio)
165 165,000
Tettoia essiccazione
6.00*%9.00 54,000
Corpo C
70.00 mq 70,000
SOMMANO m?= 554,000 23,18 12.841,72
12] 36 [12.5.8
Fornitura e collocazione di lastra monostrato ondulata per sottocoppo, a base
di fibre organiche bitumate, resinate e colorate nella massa,
A RIPORTARE 147.827,40
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 147.827,40
dimensioni cm 200x97 c¢m, ¢
Corpo B (Aula didattica)
210.00 210,000
Portico
55.00 55,000
Corpo A (Laboratorio)
165 165,000
Tettoia essiccazione
6.00%9.00 54,000
Corpo C
70.00 mq 70,000
SOMMANO m?= 554,000 26,12 14.470,48
13 81 [21.5.13
/Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo assortimento, di qualunque
lunghezza e sezione forniti e posti in opera per la formazione della piccola
orditura di tetti, compresi la necessaria
4.00mc 4,000
SOMMANO m?®= 4,000 953,86 3.815,44
14 35 [124.1.5
Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole tipo Coppo siciliano
Corpo B (Aula didattica)
210.00 210,000
Portico
55.00 55,000
Corpo A (Laboratorio)
165 165,000
Tettoia essiccazione
6.00*%9.00 54,000
Corpo C
70.00 mq 70,000
SOMMANO m?= 554,000 49,18 27.245,72,
15 76 |15.4.11.2
Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fing
a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta
occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli
Corpo A (Laoratorio)
46.00m 46,000
Tettoia
6+6+9.1 21,100
Corpo B (Aula)
18.1+8.8+18.1 45,000
Corpo C
32.00 32,000
SOMMANO m = 144,100 34,33 4.946,95
16| 77 |15.4.13.2
Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari
per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta|
occorrente, pezzi speciali quali curve
Corpo A (Laboratorio)
2*(4.20+3.40) 15,200
Corpo B (Aula)
3*3.00 9,000
Corpo C
2*3.00 6,000
SOMMANO m= 30,200 25,96 783,99
A RIPORTARE 199.089,98
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 199.089,98
17 78 |[15.4.24
Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in|
cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne
minime 50x50x50 cm, compreso lo scavo occorrente
9 9,000
SOMMANO cad = 9,000 62,51 562,59
2) Totale opere in copertura 105.869,58
Tampanoture e tramezzi
1§ 6 [2.1.18
Muratura di tamponamento in blocchi forati ad incastro di laterizio porizzato
dello spessore di cm 30, prodotti in conformita alla norma UNI EN 771-1, peso
specifico apparente (vuoto X pieno) non
Corpo B (Aula didattica)
2*11.5*2.50 57,500
7.8%2.50 19,500
(4.2+3.9)*hm 3.5 28,350,
3.20*h4.00 12,800
Corpo A (Laboratorio)
(9.4+4.5)*h4.20 58,380
4*3.8%*hm4.8 72,960
2%*2.20*hm3.5 15,400
5.2*%h3.00 15,600
Corpo C
(6.20+3.80+2*4.80)*h 2.5 49,000
SOMMANO m?= 329,490 101,89 33.571,74
199 7 pR21.1
Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di
sabbia, compreso 'onere per la formazione degli architravi per i vani porta ¢
quanto altro occorre per dare il lavoro fin
Aula didattica
2*8.5*hm 3.6 61,200
4.2%3.6 15,120
Servizi aula
5%2.00%3.00 30,000
Laboratorio
8.5%hm 5.00 42,500
Servizi lab.
2*2.40%*3.00 14,400
Corpo C
(5.00+1.20+3.8)*2.80 28,000
SOMMANO m?= 191,220 30,08 5.751,90
3) Totale Tampanoture e tramezzi 39.323,64
intonaci e coloriture
200 27 P.1.1
Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,|
costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato |
traversato con malta bastarda dosata con 150+2
Laboratorio
(5.8+4.5)*h4.00 41,200
4*42 168,000
A RIPORTARE 209,200 238.976,21




Pag.6

N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 209,200 238.976,21
a detrarre
-3*¥1.5%1.3 -5,850
-2%2.00%2.2 -8,800
-0.9%2.1 -1,890
Servizi Labotario
6%2.4*h3.00 43,200
4*1.8*h3.00 21,600
2*1.6*h3.00 9,600
-5%0.9*%2.1 -9,450
Ufficio
2*(4.2+4.00)*hm3.4 55,760
Aula didattica
4*8.50* h 3.00 102,000
2*9.00*hm 3.60 64,800
a detrarre
-8%0.9* 2.1 -15,120
Ripostiglio
2*(1.5+2.00)*h 3.00 21,000
-0.9%2.1 -1,890
WC Uomini
4*2.00*h 3.00 24,000
2*1.60*h 3.00 9,600
-3*0.9*3.00 -8,100
WC Donne
6%2.00%3.00 36,000
2*(0.9+1.3+1.8)*3.00 24,000
-5%0.9*2.1 -9,450
Corpo C
2*(3.8+1.4+4.2+5.00)*h 2.80 80,640
(3.8+3.5+2.6+2.5+1.2+1.00)*h 2.8 40,880
-7%0.9*%2.1 -13,230
SOMMANO m?= 668,500 20,97 14.018,45
21 28 pP.1.4
Strato di finitura per interni su superfici gid intonacate con tonachina
premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo|
dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od or
Laboratorio
(5.8+4.5)*h2.00 20,600
4*26.00 104,000
a detrarre
-3*¥1.5%1.3 -5,850
Servizi Labotario
6%2.4*h0.7 10,080
4*1.8*%h0.7 5,040
2%1.6%0.7 2,240
Ufficio
2*(4.2+4.00)*hm3.4 55,760
Aula didattica
4*8.50* h 3.00 102,000
2*9.00*hm 3.60 64,800
a detrarre
-8%0.9* 2.1 -15,120
Ripostiglio
2*(1.5+2.00)*h 3.00 21,000
-0.9%2.1 -1,890
WC Uomini
4*2.00*h 0.70 5,600
2*1.60*h 0.70 2,240
-3*0.9*0.70 -1,890
WC Donne
6%2.00%0.7 8,400
2*(0.9+1.3+1.8)*0.7 5,600
A RIPORTARE 382,610 252.994,66
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 382,610 252.994,66
-5%0.9%0.7 -3,150
Corpo C
2*(3.8+1.4+4.2+5.00)*h 2.80 80,640
(3.8+3.5+2.6+2.5+1.2+1.00)*h 2.8 40,880
-7%0.9*%2.1 -13,230
SOMMANO m?= 487,750 12,32 6.009,08
220 29 9.1.8
Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti
calcarei selezionati (diametro massimo dell'ine
Prospetto EST
4.3*%hm 3.45 14,835
42.00 42,000
2.5*hm3.9 9,750
5.3*h2.8 14,840
-2%¥0.9*2.1 -3,780,
-2%¥2.20 -4,400
Prospetto OVEST
(8.8+5.6)*2.8 40,320
6.8%hm4.2 28,560
-4*0.80*0.8 2,560
-0.9%2.1 -1,890
-1.5%1.3 -1,950
Prospetto NORD
(4.00+13.30) *h3.00 51,900
(10.00+4.8)*h4.00 59,200
-3*1.5%1.3 -5,850
-0.9%2.1+2.00%2.20 2,510
Prospetto SUD
(8.7+12.4+6.00)*h2.8 75,880
-4*1.5*%1.3 -7,800
-3*0.8*0.8 -1,920
SOMMANO m?= 309,645 22,15 6.858,64
231 30 9.1.10.1
Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con intonaco minerale
o0 ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei
colori a scelta della D.L. comunque lav
Prospetto EST
4.3*hm 3.45 14,835
42.00 42,000
2.5%hm3.9 9,750
5.3*%h2.8 14,840
-2¥0.9*2.1 -3,780,
-2%2.20 -4,400
Prospetto OVEST
(8.8+5.6)*2.8 40,320
6.8¥hm4.2 28,560
-4*%0.80*0.8 2,560
-0.9%2.1 -1,890
-1.5%1.3 -1,950
Prospetto NORD
(4.00+13.30) *h3.00 51,900
(10.00+4.8)*h4.00 59,200
-3*¥1.5%1.3 -5,850
-0.9%2.1+2.00%2.20 2,510
Prospetto SUD
(8.7+12.4+6.00)*h2.8 75,880
-4*1.5%1.3 -7,800]
-3*0.8%0.8 -1,920]
SOMMANO m?= 309,645 34,09 10.555,80]

A RIPORTARE

276.418,18
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 276.418,18
24 34 |11.1.1
Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica
emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su
superfici orizzontali o verticali, rette o curve
Laboratorio
(5.8+4.5)*h2.00 20,600
4*26.00 104,000
a detrarre
-3*1.5%1.3 -5,850
Servizi Labotario
6%2.4%¥h0.7 10,080
4*1.8*%h0.7 5,040
2%1.6%0.7 2,240
Ufficio
2*(4.2+4.00)*hm3.4 55,760
Aula didattica
4*8.50* h 3.00 102,000
2*9.00*hm 3.60 64,800
a detrarre
-8%0.9* 2.1 -15,120
Ripostiglio
2*(1.5+2.00)*h 3.00 21,000
-0.9%2.1 -1,890
WC Uomini
4*2.00*h 0.70 5,600
2*1.60*h 0.70 2,240
-3*0.9*0.70 -1,890
WC Donne
6%2.00*0.7 8,400
2*(0.9+1.3+1.8)*0.7 5,600
-5%0.9*%0.7 -3,150
Corpo C
2*%(3.8+1.4+4.2+5.00)*h 2.80 80,640
(3.8+3.5+2.6+2.5+1.2+1.00)*h 2.8 40,880
-7%0.9%2.1 -13,230
SOMMANO m?= 487,750 4,99 2.433,87
4) Totale intonaci e coloriture 39.875,84
infissi e opere in ferro
25 25 R3.7
Fornitura e collocazione di portone esterno in legno castagno stagionato ad
una o due ante, eseguito in conformita ai disegni o ai tipi esistenti, spessore|
finito non inferiore a 80 mm, del tipo massi
Laboratrio
2%*2.00%2.20 8,800
SOMMANO m?= 8,800 1.020,11 8.976,97
260 23 [B.3.2.1
Fornitura e posa in opera di serramenti in legno pino di Svezia per finestre e|
porte-finestre, a vetri, ad una o piu ante o a vasistas, costituiti da telaio maestro
fisso murato a cemento con sei robu
Laboratorio
3*1.5*%1.00 4,500
3*0.8*0.80 1,920
Aula didattica
6%1.5%1.3 11,700
0.9%2.20 1,980
Ufficio
A RIPORTARE 20,100 287.829,02
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 20,100 287.829,02
1.5%1.3 1,950
0.9%2.20 1,980
Servizi
0.9%2.20 1,980
3*0.80*0.80 1,920
Corpo C
2*0.9%2.20 3,960
1.2*1.30 1,560
0.80*0.80 0,640
SOMMANO m?= 34,090 401,74 13.695,32,
27 26 .39
Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo
tamburato, con spessore finito di 45 + 50 mm, rivestite in laminato plastico di
colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti
14*0.80*2.1 23,520
SOMMANO m?= 23,520 244,43 5.748,99||
28 92 [7.1.2
Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione 0
lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio,
cerniere, zanche ecc. e comprese le
Grate per aperture
45kg*34mq 1.530,000!
SOMMANO kg4 1.530,000! 3,02 4.620,60]|
5) Totale infissi e opere in ferro 33.041,88
pavimenti e rivestimanti
29 20 [5.15.2
Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1* scelta classificabili nel
Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a ...: per|
piastrelle di 30 x 30 cm con spessore 8§+10 mm.
Aula didattica
8.5%(9.00+1.5) 89,250
Ripostiglio
2*1.5 3,000
WC Uomini
2.00%(1.6+0.9) 5,000
WC Donne
2.00%(0.9+1.3+1.8) 8,000
Ufficio
4.00%4.2 16,800
Portico
9.20*4.3 39,560
Laboratorio
8.5%(5.8+4.5) 87,550
2.4%(1.6+1.8+1.8) 12,480
Tettoia essiccazione
6.00%9.10 54,600
Corpo C
5.00%4.2 21,000
3.8%2.5+1.00*%2.6 12,100
1.4*%3.8 5,320
1.2*0.9 1,080
SOMMANO m?= 355,740 54,90 19.530,13
A RIPORTARE 331.424,06,
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 331.424,06,
300 18 [5.2.1
Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta|
unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso
i pezzi speciali, l'allettamento, la
Laboratorio
h 2.00 *(2*8.5+2*5.8) 57,200
a detrarre
-h 2.00*(2.5+2.00+0.9) -10,800
WC laboratorio
4*h2.00*1.80 14,400
6*h2.00*2.40 28,800
2*h2.00*%1.6 6,400
a detrarre
-5*%0.9 -4,500
WC aula didattica
2*h2.00*(1.60+1.3+1.8) 18,800
10*h2.00%2.00 40,000
5*%h2.00*0.90 9,000
a detrarre
-8*h2.00*0.9 -14,400)
SOMMANO m?= 144,900 45,08 6.532,09
31 19 [5.2.2.1
Fornitura, trasporto e posa in opera di rivestimento di pareti esterne|
conelementi in monostrato a spigoli smussati, messo in opera con
idoneocollante per uso esterno, di colore a scelta della D.L
Prospetto EST
(4.30+9.10+2.5+5.3)*0.40 8,480
a detrarre
-2%(0.9%0.4) -0,720
-2.00%0.4 -0,800
Prospetto SUD
(8.7+12.4+6.00+5.00)*0.4 12,840
Prospetto OVEST
(8.8+5.6+6.8)*0.40 8,480
Prospetto NORD
(4.00+13.3+14.8)*0.40 12,840
a detrarre
-2¥0.9*%0.4 -0,720
-2.00*0.4 -0,800
SOMMANO m?= 39,600 64,39 2.549,84
320 16 [5.1.10.1
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per
strutture non armate o debolmente armate
Aula didattica
8.5%(9.00+1.5) 89,250
Ripostiglio
2*1.5 3,000
WC Uomini
2.00*(1.6+0.9) 5,000
WC Donne
2.00%(0.9+1.3+1.8) 8,000
Ufficio
4.00%4.2 16,800
Laboratorio
8.5%(5.8+4.5) 87,550
2.4*(1.6+1.8+1.8) 12,480
Corpo C
5.00%4.2 21,000
3.8%2.5+1.00%2.6 12,100
1.4*3.8 5,320
1.2*0.9 1,080
A RIPORTARE 261,580 340.505,99
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 261,580 340.505,99
SOMMANO m?= 261,580 17,83 4.663,97
33 17 [5.1.10.2
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per|
strutture non armate o debolmente armate
1) collocato all'esterno degli edifici
Portico
9.20*4.3 39,560
Tettoia essiccazione
6.00*%9.10 54,600
SOMMANO m?= 94,160 13,20 1.242.91
34 31 |10.1.5
Fornitura e collocazione di lastra di pietra lavica segata dello spessore finito
di 3 cm con superficie e coste "a vista", bocciardata
Soglie Porte e finestre
Corpo A(Laboratorio)
3*1.60*%0.45 2,160
2%2.20*%0.45 1,980
3*0.9%0.45 1,215
Corpo B (Aula)
6*1.60*0.45 4,320
2*1.00*0.45 0,900
3*0.9*0.45 1,215
Corpo C
2*1.00*0.45 0,900
(1.2+0.8)*0.45 0,900
Portico
9.00+4.30 13,300
Tettoia
9.10+2%6.00 21,100
SOMMANO m?= 47,990 117,46 5.636,91
35 33 [10.1.10
Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima
qualita dello spessore di 2 0 3 ¢cm, di cui agli a
Soglie finestre
Corpo A(Laboratorio)
3*1.60 4,800
3*0.9 2,700
Corpo B (Aula)
6*1.60 9,600
3*0.9 2,700
Corpo C
2*1.00 2,000
(1.2+0.8) 2,000
SOMMANO m = 23,800 3,13 74,49
360 32 [10.1.9
Formazione di bisellatura fino a 10 mm eseguita a macchina su lastre di marmo
di ottima qualita dello spessore di 2 0 3 cm, di cui agl
Soglie Porte e finestre
Corpo A(Laboratorio)
3*%1.60*2 9,600
2%2.20 4,400
3%0.9*2 5,400
Corpo B (Aula)
6%1.60%2 19,200
2*1.00 2,000
3%0.9%2 5,400
Corpo C
2*1.00 2,000
(1.2+0.8)*2 4,000
A RIPORTARE 52,000 352.124,27
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 52,000 352.124,27,
SOMMANO m= 52,000 3,76 195,52
37 9 PB.1.1.1
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali (queste ultime a carico dell' Ammin
Sottofondo marciapiede
100.00*0.10 10,000
SOMMANO m?®= 10,000 120,48 1.204,80||
38 14 324
Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad|
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con|
diametro non superiore a § mm, di caratteristich
100mq*3kg 300,000
SOMMANO kg = 300,000 2,47 741,00
39 22 16.2.13
lPavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita daj
imoduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, avent
Marciapiedi
100.00mq 100,000
SOMMANO m?= 100,000 33,30 3.330,00]|
40 6.2.12.3
Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio
vibrocompresso, di classe C 20/25, con elementi di diversa sezione, con fronte|
sub verticale, spigolo
130.00 m 130,000
SOMMANO m = 130,000 31,84 4.139,20]|
6) Totale pavimenti e rivestimanti 49.840,86
2) Totale Costruzione 357.367,09
impianti
impianto idrico
41 65 |15.14
Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grés porcellanato, con gruppo
miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a sifone con|
griglia in ottone compreso rosoni, opere mura
3 3,000
SOMMANO cad 5 3,000 258,87 776,61
42 66 [15.1.5
Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle
dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo
miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone
7 7,000
SOMMANO cad = 7,000 317,08 2.219,56
43 67 [15.1.6
Fornitura e collocazione di bid¢ in porcellana vetrificata a pianta ovale delle
dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore in ottone cromato, sifone ad S ¢
piletta di scarico con tappo a pistone in
1 1,000
A RIPORTARE 1,000 364.730,96
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1,000 364.730,96
SOMMANO cad = 1,000 241,73 241,73
44 69 [15.3.1
Fornitura ¢ posa in opera di mobile attrezzato monoblocco per disabili
comprensivo di: a) cassetta di scarico elettronica avente funzione di
prelavaggio e lavaggio; b) tazza sanitaria con pulsante
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 2.749,20 2.749,20
451 70 [15.3.4
Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca
delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di
rubinetto elettronico, e mensola idraulica che
1 1,000
SOMMANO cad 1,000 1.815,42 1.815,42
46/ 71 [15.3.5
Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili
costruita in tubo di acciaio da 1” con rivestimento termoplastico ignifugo e
antiusura di colore a scelta della D.L. con
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 382,94 382,94
47 72 [15.3.6
Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni
minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a|
frizione per consentirne 1'inclinazione e 1'uso e su
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 445 .44 445 44
48 73 [154.1.2
Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con
distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola ...: con|
tubazioni in multistrato coibentato @ 16 mm
fan-coil
6 6,000
sanitari
36 36,000
SOMMANO cad = 42,000 97,34 4.088,28
49 74 [154.22
Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico
realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella colonna d
23 23,000
SOMMANO cad = 23,000 82,16 1.889,68
500 68 |15.1.9
Fornitura e posa in opera di orinatoio a colonna con pedana in vetrochina delle
dimensioni di 110x45 cm, con funzionamento a caduta, comprendente
apparecchiatura costituita da rubinetto in ottone
2 2,000
SOMMANO cad 2,000 361,08 722,16
1) Totale impianto idrico 15.331,02
impianto elettrico
A RIPORTARE 377.065,81
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 377.065,81
511 40 |14.1.1.2
Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o
soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di
derivazione del locale (questa esclusa), o
8 8,000
SOMMANO cad. 5 8,000 43,40 347,20
52 42 |14.1.32
Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice,
interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a
partire dalla cassetta di derivazione del
10 10,000
SOMMANO cad 5 10,000 54,20 542,00
53 61 [14.11.7
Realizzazione di derivazione per punto telefonico RJ11 , realizzata con linea|
in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale
(questa esclusa) in tubi di materiale
3
SOMMANO cad = 3 59,30 177,90
54 62 |14.12.1.1
Fornitura e collocazione di posto esterno per impianto citofonici o
videocitofonico a due fili di comunicazione con telecamera a colori per
installazione a parete
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 639,90 639,90
55 63 |14.12.2.1
Fornitura e posa in opera di posto interno citofonico o videocitofonico per
impianto 2 Fili, di tipo da parete o da incasso, con o senza cornetta
2 2,000
SOMMANO cad 5 2,000 106,00 212,00
56 64 |14.13.1
Realizzazione di derivazione per punto televisivo, di tipo terrestre o satellitare,
realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di
3 3,000
SOMMANO cad = 3,000 65,80 197,40
57 52 |14.4.11.1
Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di contattori
imodulari con contatti NA oppure NC, circuito di comando a qualsiasi tensione|
di funzionamento, con o senza comando manuale sul
10 10,000
SOMMANO cad = 10,000 38,40 384,00
58 43 |14.2.1.1
Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, Realizzazione di
derivazione per punto Forza Motrice,
20 20,000
SOMMANO cad 20,000 45,30 906,00
59 44 14232
2) presa 2P+T 10/16A - Universale - 2 moduli
20 20,000
SOMMANO cad 5 20,000 15,00 300,00
60 46 |14.3.19.1
Fornitura e posa in opera su scavo gia predisposto di corda in rame nudo, in
opera completa di morsetti e capicorda.
1 1,000
A RIPORTARE 1,000 380.772,21
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1,000 380.772,21
SOMMANO cad 1,000 6,69 6,69
61| 47 |14.3.20.1
Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce
zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori
. 13 mm per allacciamento conduttori tondi
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 90,00 90,00]|
62| 57 |14.8.1.8
Fornitura e posa in opera di plafoniera con lampade Fluorescente 4x36W P20,
per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone, realizzata con|
corpo in lamiera di acciaio
10 10,000
SOMMANO cad = 10,000 253,20 2.532,00(|
63 59 |14.8.11.3
Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenzaj
autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in
policarbonato e ottica simmetrica e schermo in policarbonato
Aula didattica
4 4,000
Laboratorio
4 4,000
Corpo C
1 1,000
SOMMANO cad = 9,000 94,10 846,90
64 58 |14.8.3.1
Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso in soffitto
modulare per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone
- Flusso luminoso da 2700 fino a 4200 lumen. Driver
15 15,000
SOMMANO cad = 15,000 105,90 1.588,50||
65| 48 |14.4.3.5
Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante|
autoestinguente, grado di protezione IP 40,completo di guide DIN,
1 1,000
SOMMANO cad 1,000 399,10 399,10
66| 49 |14.4.5.6
Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte)
di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di
tensione nomin
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 70,00 70,00
67 50 |14.4.6.12
Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
magnetotermico modulare di
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 140,80 140,80]|
68 51 |14.4.84
Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte)
di interruttore automatico con sganciatore magnetotermico o elettronico
(Funzioni microprocessori LSI o LSIG a scelta
1 1,000
SOMMANO cad 1,000 222,70 222,70]|
A RIPORTARE 386.668,90
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 386.668,90
69 54 |14.4.164
Fornitura in opera in quadro elettrico di suoneria o ronzatore da 12V a 220V
2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 17,30 34,60
700 55 |14.4.16.5
Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di
segnalazione quale spia presenza tensione fino a 3 LED
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 22,00 22,00
71 60 [14.11.1
Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata con
linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale
5 5,000
SOMMANO cad 5 5,000 74,30 371,50
2) Totale impianto elettrico 10.031,19
impianto di climatizzazione
72| 86 [243.2.2
Potenzialita frigorifera non inferiore a 8 kW (Temp. acqua 12/7°C - aria|
esterna 35°C b.s.);
- Potenzialita termica non inferiore a 9 kW (Temp. acqua 45/40°C - aria
esterna 7°C b.s.);
- Prevalenza p
1 1,000
SOMMANO cad. = 1,000 4.479,37 4.479,37
73] 85 [24.3.1.6
Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo
verticale, da montare a parete con presa d'aria inferiore a mandata vert...: 4400
'W portata d'aria 950 m3/h (velocita media)
Laboratorio
4 4,000
Aula
4 4,000
SOMMANO cad = 8,000 644,24 5.153,92
3) Totale impianto di climatizzazione 9.633,29
impianto fognario
74 37 ]13.9.11.9
[Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per|
fognatura,acque nere, in calcestruzzo vibrato
1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 1.333,18 1.333,18
75 38 [13.9.11.17
Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per
fognatura,acque nere,
4 4,000
SOMMANO cad = 4,000 43,76 175,04
A RIPORTARE 398.238,51
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 398.238,51
76/ 39 |13.9.11.30
-Elemento di copertura30) per pozzetto DN 1200 mm
2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 295,78 591,56
4) Totale impianto fognario 2.099,78
3) Totale impianti 37.095,28
ponteggi, opere provvisionali e di sicurezza
771 87 [26.1.1.1
IApprontamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
compreso il nolo, manutenzione ¢ controllo per i primi 30 giorni, realizzato
per interventi ad altezze superiori a m 3,50
(23.3+8.80+4.00+5.6+8.7+5.3+12.4+6.8+6.00+2.5+11.00+11.0
0+10.00+4.3)*h4.00 478,800
SOMMANO m?= 478,800 7,95 3.8006,46
78 88 [26.1.2
INolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici
(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,
costituito in opera compreso i pianali in legno
2*((23.3+8.80+4.00+5.6+8.7+5.3+12.4+6.8+6.00+2.5+11.00+1
1.00+10.00+4.3)*h4.00) 957,600
SOMMANO m?= 957,600 1,28 1.225,73
79 89 [26.1.3
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso
il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:- per ogni m2 di
ponteggio in opera misurato dalla base
(23.3+8.80+4.00+5.6+8.7+5.3+12.4+6.8+6.00+2.5+11.00+11.0
0+10.00+4.3)*h4.00 478,800
SOMMANO m?= 478,800 3,62 1.733,26
80 26.6.1
Elmetto di sicurezza, con marchio di conformita e validita di utilizzo non|
scaduta, in polietilene ad alta densita, con bardatura regolabile di plastica ¢
ancoraggio alla calotta, frontalino
n° 8 8,000
SOMMANO cad 5 8,000 9,78 78,24
81 26.6.2
Occhiali protettivi con marchio di conformita per la lavorazione di metalli con
trapano, mola, smerigliatrici, tagli con I'uso del flessibile (frullino), della sega
circolare, lavori insudicianti
n°>5 5,000
SOMMANO cad = 5,000 16,10 80,50,
82 26.6.6
Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di
lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sonog
compresi: 1’uso per la durata dei lavori; la verifica
n°5 5,000
SOMMANO m = 5,000 1,02 5,10

A RIPORTARE

405.759,36
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N° | N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 405.759,36
83 26.6.14
Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformita, a norma
UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro ¢ usata dall’operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi
n°3 3,000
SOMMANO cad = 3,000 16,10 48,30/
84 26.7.1.1
Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente
coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una
presa di corrente, idrico e di scarico
n° 1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 394,74 394,74
85 26.7.1.2
Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente|
coibentato, completo di impianto elettrico comprendente...2) per ogni mese
successivo al primo
n°12 12,000
SOMMANO cad 12,000 126,50 1.518,00]|
86 26.3.2.1
Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare|
all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e
posti in opera. Sono compresi: 1’uso
n°® 2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 52,15 104,30||
87 90 [26.1.43
IAncoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea)
vita 30 m)
n° 30 30,000
SOMMANO cad = 30,000 124,32 3.729,60
88 91 [26.1.45
Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile @ 8 mm con estremita cucita
e con manicotto :1) lunghezza 10 m
3 3,000
SOMMANO cad 3,000 347,76 1.043,28
4) Totale ponteggi, opere provvisionali e di sicurezza 13.767,51
A RIPORTARE 412.597,58
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. | Importo Paragr. | Importo subCap. IMPORTO
lavori edili 1 412 .597,58|
Scavi 1 4.367,70
Scavi 1 4.367,70
Costruzione 1 357.367,09
Opere in c.a. 1 89.415,29
opere in copertura 2 105.869,58
Tampanoture e tramezzi 5 39.323,64
intonaci e coloriture 5 39.875,84
infissi e opere in ferro 8 33.041,88
pavimenti e rivestimanti 9 49.840,86
impianti 12 37.095,28
impianto idrico 12 15.331,02
impianto elettrico 13 10.031,19
impianto di climatizzazione 16 9.633,29
impianto fognario 16 2.099,78
ponteggi, opere provvisionali e di 17 13.767,51
sicurezza
SOMMANO 1 LAVORI €412 .597,58|
Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori 11.770,82
Oneri speciali di sicurezza, gia inclusi nei lavori 2.229,18
14.000,00 € 14.000,00
a detrarre
Importo dei lavori a base d"asta soggetti a ribasso €398.597,58
Totale oneri della sicurezza (3,398407% sull®importo dei 14.000,00
lavori)
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IVA sui lavori 22% 91.000,00
Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 8.300,00
16372006 e s.m.i. 2%
Imprevisti <5% in arrotondamento 17.500,00
spese per pubblicita 10.000,00
contribuzione AVCP 225,00
FORNITURE IN OPERA COMPRESO IVA 22%
per attrezzature per lavorazione dei semi 60.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 187.025,00 187.025,00
IMPORTO COMPLESSIVO del Progetto €599.622,58

Misterbianco 11 15/02/2018

Dott.

Ing. Marianna La Mela




