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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
     
 lavori edili  
 
 Scavi  
 
 Scavi  
 

1 5  1.1.1.3  
 Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito

extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con
tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozi  

 Scavo per la collocazione delle fondazioni  
 460.00*0.9  414,000 
           SOMMANO   m³ = 414,000 10,55 4.367,70 
 
 
 
 1) Totale  Scavi  4.367,70  
 
 
 1) Totale Scavi  4.367,70  
 
 
 
 Costruzione  
 
 Opere in c.a.  
 

2 9  3.1.1.1  
 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Ammin  

 Magrone di fondazione  
 430*0.1  43,000 
           SOMMANO   m³ = 43,000 120,48 5.180,64 
 

3 10  3.1.3.1  
 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente

debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104),
in ambiente moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4  

 Fondazioni  
 Corpo B (Aula)  
 75 m *0.3*0.4  9,000 
 82.00 m * 0.2*0.7  11,480 
 Corpo A  
 18  18,000 
 Tettoia  
 36.00 m *0.3*0.4  4,320 
 Portico  
 33*0.3*0.6  5,940 
 Corpo C  
 32.4*0.3*0.4  3,888 
 32*0.2*0.7  4,480 
           SOMMANO   m³ = 57,108 155,65 8.888,86 
 

4 11  3.1.3.9  
 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente

debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104),
in am...: - Per opere in elevazione per lavori edili:C 25/30.  

 Corpo B  
 Pilatri  
 9*0.3*0.5*3  4,050 
 2*0.3*0.5*4.2  1,260 
 Travi  

  A RIPORTARE  5,310 18.437,20 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   5,310 18.437,20 
 55*0.3*0.5  8,250 
 Corpo A  
 Travi  
 60*0.3*0.5  9,000 
 Pilatri  
 6*0.3*0.5*4.2  3,780 
 3*0.3*0.5*5.00  2,250 
 2*0.3*0.5*3.35  1,005 
 Corpo C  
 Travi  
 32*0.3*0.5  4,800 
 Pilastri  
 6*0.3*0.5*3  2,700 
           SOMMANO   m³ = 37,095 166,86 6.189,67 
 

5 12  3.2.1.1  
 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in

stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato
in opera compreso l'onere delle piegature,  

 Si considerano circa centotrenta 160 Kg al mc di cls  
 160 kg*(57.108+37.095)mc  15.072,480 
           SOMMANO   kg = 15.072,480 2,02 30.446,41 
 

6 13  3.2.2  
 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e 

dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di
controventatura, compreso altresì ogni  

 Fondazioni  
 365,00 mq  365,000 
 Pilastri  
 175.00 mq  175,000 
 Travi  
 300,00 mq  300,000 
           SOMMANO   m² = 840,000 30,92 25.972,80 
 

7 8  2.3.2.2  
 Formazione di vespaio areato da realizzare mediante il posizionamento, su un

piano preformato, di casseri a perdere modulari in polipro...: per m2 di vespaio
eseguito di altezza da 25 cm e fino 30 cm.  

 Corpo A 95,00 mq  95,000 
 Corpo B 115,00 mq  115,000 
 Corpo C 40,00 mq  40,000 
 Portico 31,00 mq  31,000 
 Tettoia 33,00 mq  33,000 
           SOMMANO   m² = 314,000 29,80 9.357,20 
 

8 15  3.3.1.1  
 Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino a

un massimo di 10° dal piano orizzontale, a struttura mista in travetti di
conglomerato cementizio semplice o precompress  

 Corpo C  
 5.6*8.7  48,720 
           SOMMANO   m² = 48,720 69,37 3.379,71 
 
 
 
 1) Totale  Opere in c.a.  89.415,29  
 
 
 opere in copertura  
 
 

  A RIPORTARE  93.782,99 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   93.782,99 

9 80  21.5.12  
 Capriate con travi in legno lamellare, di qualunque lunghezza e sezione,

fornite e poste in opera , compresi il taglio, carbolineatura o catramatura sulle
parti da murare, escluso il taglio di  

 Aula didattica  
 Catena 2*(0.18*0.28*8.8)  0,887 
 Puntoni 4*(0.20*0.24*4.6)  0,883 
 Monaco 2*(0.14*0.20*1.5)  0,084 
           SOMMANO   m³ = 1,854 2.377,12 4.407,18 
 

10 79  21.5.7  
 Travi in legno lamellare per grossa armatura di tetti, di qualunque lunghezza

e sezione, fornite e poste in opera, compresi il taglio, la carbolineatura o
catramatura sulle parti da murare, escluso  

 Corpo B (Aula didattica)  
 Colmo 8.3 *0.2*0.4  0,664 
 2*0.2*0.4*7.5  1,200 
 30*0.16*0.20*5.75  5,520 
 2*0.16*0.2*5.5  0,352 
 2*0.16*0.2*4  0,256 
 2*0.16*0.4*(3+2.5+1.50)  0,896 
 Portico  
 3*0.2*0.24*h4.2  0,604 
 3*0.2*0.24*h3  0,432 
 14*0.12*0.16*5.5  1,478 
 7*0.12*0.16*1.50  0,201 
 7*0.12*0.16*1.00  0,134 
 Corpo A (Laboratorio)  
 38*(0.12*0.16*5.8)  4,231 
 11*(0.12*0.16*8.5)  1,795 
 Tettoia di essiccazione  
 13*(0.12*0.16*6.50)  1,622 
 3*0.2*0.24*h4.5  0,648 
 3*0.2*0.24*2.6  0,374 
 7*0.12*0.16*1.5  0,201 
 7*0.12*0.16*1.00  0,134 
 Corpo C  
 14*(0.12*0.16*4.00)  1,075 
 8*(0.12*0.16*3.8)  0,583 
 8*(0.12*0.16*2.50)  0,384 
 8*(0.12*0.16*2)  0,307 
           SOMMANO   m³ = 23,091 1.593,50 36.795,51 
 

11 82  21.5.14  
 Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per impalcatura

o per appoggio del manto di tegole, compresi la necessaria chiodatura ed ogni
onere e magistero. 
- Per ogni m2 di superf  

 Corpo B (Aula didattica)  
 210.00  210,000 
 Portico  
 55.00  55,000 
 Corpo A (Laboratorio)  
 165  165,000 
 Tettoia essiccazione  
 6.00*9.00  54,000 
 Corpo C  
 70.00 mq  70,000 
           SOMMANO   m² = 554,000 23,18 12.841,72 
 

12 36  12.5.8  
 Fornitura e collocazione di lastra monostrato ondulata per sottocoppo, a base

di fibre organiche bitumate, resinate e colorate nella massa,  
 
  A RIPORTARE  147.827,40 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   147.827,40 
 dimensioni cm 200x97 cm, c  
 Corpo B (Aula didattica)  
 210.00  210,000 
 Portico  
 55.00  55,000 
 Corpo A (Laboratorio)  
 165  165,000 
 Tettoia essiccazione  
 6.00*9.00  54,000 
 Corpo C  
 70.00 mq  70,000 
           SOMMANO   m² = 554,000 26,12 14.470,48 
 

13 81  21.5.13  
 Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo assortimento, di qualunque

lunghezza e sezione forniti e posti in opera per la formazione della piccola
orditura di tetti, compresi la necessaria  

 4.00mc  4,000 
           SOMMANO   m³ = 4,000 953,86 3.815,44 
 

14 35  12.4.1.5  
 Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole tipo Coppo siciliano
 Corpo B (Aula didattica)  
 210.00  210,000 
 Portico  
 55.00  55,000 
 Corpo A (Laboratorio)  
 165  165,000 
 Tettoia essiccazione  
 6.00*9.00  54,000 
 Corpo C  
 70.00 mq  70,000 
           SOMMANO   m² = 554,000 49,18 27.245,72 
 

15 76  15.4.11.2  
 Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino

a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta
occorrente, pezzi speciali quali curve, angoli  

 Corpo A (Laoratorio)  
 46.00m  46,000 
 Tettoia  
 6+6+9.1  21,100 
 Corpo B (Aula)  
 18.1+8.8+18.1  45,000 
 Corpo C  
 32.00  32,000 
           SOMMANO   m = 144,100 34,33 4.946,95 
 

16 77  15.4.13.2  
 Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso collari

per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta
occorrente, pezzi speciali quali curve  

 Corpo A (Laboratorio)  
 2*(4.20+3.40)  15,200 
 Corpo B (Aula)  
 3*3.00  9,000 
 Corpo C  
 2*3.00  6,000 
           SOMMANO   m = 30,200 25,96 783,99 
 
 
 
  A RIPORTARE  199.089,98 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   199.089,98 

17 78  15.4.24  
 Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in

cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne
minime 50x50x50 cm, compreso lo scavo occorrente  

 9  9,000 
           SOMMANO   cad = 9,000 62,51 562,59 
 
 
 
 2) Totale  opere in copertura  105.869,58  
 
 
 Tampanoture e tramezzi
 

18 6  2.1.18  
 Muratura di tamponamento in blocchi forati ad incastro di laterizio porizzato

dello spessore di cm 30, prodotti in conformità alla norma UNI EN 771-1, peso 
specifico apparente (vuoto x pieno) non  

 Corpo B (Aula didattica)  
 2*11.5*2.50  57,500 
 7.8*2.50  19,500 
 (4.2+3.9)*hm 3.5  28,350 
 3.20*h4.00  12,800 
 Corpo A (Laboratorio)  
 (9.4+4.5)*h4.20  58,380 
 4*3.8*hm4.8  72,960 
 2*2.20*hm3.5  15,400 
 5.2*h3.00  15,600 
 Corpo C  
 (6.20+3.80+2*4.80)*h 2.5  49,000 
           SOMMANO   m² = 329,490 101,89 33.571,74 
 

19 7  2.2.1.1  
 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di

sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e
quanto altro occorre per dare il lavoro fin  

 Aula didattica  
 2*8.5*hm 3.6  61,200 
 4.2*3.6  15,120 
 Servizi aula  
 5*2.00*3.00  30,000 
 Laboratorio  
 8.5*hm 5.00  42,500 
 Servizi lab.  
 2*2.40*3.00  14,400 
 Corpo C  
 (5.00+1.20+3.8)*2.80  28,000 
           SOMMANO   m² = 191,220 30,08 5.751,90 
 
 
 
 3) Totale  Tampanoture e tramezzi  39.323,64  
 
 
 intonaci e coloriture  
 

20 27  9.1.1  
 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,

costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e
traversato con malta bastarda dosata con 150÷2  

 Laboratorio  
 (5.8+4.5)*h4.00  41,200 
 4*42  168,000 

  A RIPORTARE  209,200 238.976,21 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   209,200 238.976,21 
 a detrarre  
 -3*1.5*1.3  -5,850 
 -2*2.00*2.2  -8,800 
 -0.9*2.1  -1,890 
 Servizi Labotario  
 6*2.4*h3.00  43,200 
 4*1.8*h3.00  21,600 
 2*1.6*h3.00  9,600 
 -5*0.9*2.1  -9,450 
 Ufficio  
 2*(4.2+4.00)*hm3.4  55,760 
  Aula didattica  
 4*8.50* h 3.00  102,000 
 2*9.00*hm 3.60  64,800 
 a detrarre  
 -8*0.9* 2.1  -15,120 
 Ripostiglio  
 2*(1.5+2.00)*h 3.00  21,000 
 -0.9*2.1  -1,890 
 WC Uomini  
 4*2.00*h 3.00  24,000 
 2*1.60*h 3.00  9,600 
 -3*0.9*3.00  -8,100 
 WC Donne  
 6*2.00*3.00  36,000 
 2*(0.9+1.3+1.8)*3.00  24,000 
 -5*0.9*2.1  -9,450 
 Corpo C  
 2*(3.8+1.4+4.2+5.00)*h 2.80  80,640 
 (3.8+3.5+2.6+2.5+1.2+1.00)*h 2.8  40,880 
 -7*0.9*2.1  -13,230 
           SOMMANO   m² = 668,500 20,97 14.018,45 
 

21 28  9.1.4  
 Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina

premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo
dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od or  

 Laboratorio  
 (5.8+4.5)*h2.00  20,600 
 4*26.00  104,000 
 a detrarre  
 -3*1.5*1.3  -5,850 
 Servizi Labotario  
 6*2.4*h0.7  10,080 
 4*1.8*h0.7  5,040 
 2*1.6*0.7  2,240 
 Ufficio  
 2*(4.2+4.00)*hm3.4  55,760 
  Aula didattica  
 4*8.50* h 3.00  102,000 
 2*9.00*hm 3.60  64,800 
 a detrarre  
 -8*0.9* 2.1  -15,120 
 Ripostiglio  
 2*(1.5+2.00)*h 3.00  21,000 
 -0.9*2.1  -1,890 
 WC Uomini  
 4*2.00*h 0.70  5,600 
 2*1.60*h 0.70  2,240 
 -3*0.9*0.70  -1,890 
 WC Donne  
 6*2.00*0.7  8,400 
 2*(0.9+1.3+1.8)*0.7  5,600 
 
  A RIPORTARE  382,610 252.994,66 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   382,610 252.994,66 
 -5*0.9*0.7  -3,150 
 Corpo C  
 2*(3.8+1.4+4.2+5.00)*h 2.80  80,640 
 (3.8+3.5+2.6+2.5+1.2+1.00)*h 2.8  40,880 
 -7*0.9*2.1  -13,230 
           SOMMANO   m² = 487,750 12,32 6.009,08 
 

22 29  9.1.8  
 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,

costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti
calcarei selezionati (diametro massimo dell'ine  

 Prospetto EST  
 4.3*hm 3.45  14,835 
 42.00  42,000 
 2.5*hm3.9  9,750 
 5.3*h2.8  14,840 
 -2*0.9*2.1  -3,780 
 -2*2.20  -4,400 
 Prospetto OVEST  
 (8.8+5.6)*2.8  40,320 
 6.8*hm4.2  28,560 
 -4*0.80*0.8  -2,560 
 -0.9*2.1  -1,890 
 -1.5*1.3  -1,950 
 Prospetto NORD  
 (4.00+13.30) *h3.00  51,900 
 (10.00+4.8)*h4.00  59,200 
 -3*1.5*1.3  -5,850 
 -0.9*2.1+2.00*2.20  2,510 
 Prospetto SUD  
 (8.7+12.4+6.00)*h2.8  75,880 
 -4*1.5*1.3  -7,800 
 -3*0.8*0.8  -1,920 
           SOMMANO   m² = 309,645 22,15 6.858,64 
 

23 30  9.1.10.1  
 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale

o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei
colori a scelta della D.L. comunque lav  

 Prospetto EST  
 4.3*hm 3.45  14,835 
 42.00  42,000 
 2.5*hm3.9  9,750 
 5.3*h2.8  14,840 
 -2*0.9*2.1  -3,780 
 -2*2.20  -4,400 
 Prospetto OVEST  
 (8.8+5.6)*2.8  40,320 
 6.8*hm4.2  28,560 
 -4*0.80*0.8  -2,560 
 -0.9*2.1  -1,890 
 -1.5*1.3  -1,950 
 Prospetto NORD  
 (4.00+13.30) *h3.00  51,900 
 (10.00+4.8)*h4.00  59,200 
 -3*1.5*1.3  -5,850 
 -0.9*2.1+2.00*2.20  2,510 
 Prospetto SUD  
 (8.7+12.4+6.00)*h2.8  75,880 
 -4*1.5*1.3  -7,800 
 -3*0.8*0.8  -1,920 
           SOMMANO   m² = 309,645 34,09 10.555,80 
 
  A RIPORTARE  276.418,18 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   276.418,18 

24 34  11.1.1  
 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica

emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su
superfici orizzontali o verticali, rette o curve  

 Laboratorio  
 (5.8+4.5)*h2.00  20,600 
 4*26.00  104,000 
 a detrarre  
 -3*1.5*1.3  -5,850 
 Servizi Labotario  
 6*2.4*h0.7  10,080 
 4*1.8*h0.7  5,040 
 2*1.6*0.7  2,240 
 Ufficio  
 2*(4.2+4.00)*hm3.4  55,760 
  Aula didattica  
 4*8.50* h 3.00  102,000 
 2*9.00*hm 3.60  64,800 
 a detrarre  
 -8*0.9* 2.1  -15,120 
 Ripostiglio  
 2*(1.5+2.00)*h 3.00  21,000 
 -0.9*2.1  -1,890 
 WC Uomini  
 4*2.00*h 0.70  5,600 
 2*1.60*h 0.70  2,240 
 -3*0.9*0.70  -1,890 
 WC Donne  
 6*2.00*0.7  8,400 
 2*(0.9+1.3+1.8)*0.7  5,600 
 -5*0.9*0.7  -3,150 
 Corpo C  
 2*(3.8+1.4+4.2+5.00)*h 2.80  80,640 
 (3.8+3.5+2.6+2.5+1.2+1.00)*h 2.8  40,880 
 -7*0.9*2.1  -13,230 
           SOMMANO   m² = 487,750 4,99 2.433,87 
 
 
 
 4) Totale  intonaci e coloriture  39.875,84  
 
 
 infissi e opere in ferro  
 

25 25  8.3.7  
 Fornitura e collocazione di portone esterno in legno castagno stagionato ad

una o due ante, eseguito in conformità ai disegni o ai tipi esistenti, spessore
finito non inferiore a 80 mm, del tipo massi  

 Laboratrio  
 2*2.00*2.20  8,800 
           SOMMANO   m² = 8,800 1.020,11 8.976,97 
 

26 23  8.3.2.1  
 Fornitura e posa in opera di serramenti in legno pino di Svezia per finestre e

porte-finestre, a vetri, ad una o più ante o a vasistas, costituiti da telaio maestro
fisso murato a cemento con sei robu  

 Laboratorio  
 3*1.5*1.00  4,500 
 3*0.8*0.80  1,920 
 Aula didattica  
 6*1.5*1.3  11,700 
 0.9*2.20  1,980 
 Ufficio  
 
  A RIPORTARE  20,100 287.829,02 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   20,100 287.829,02 
 1.5*1.3  1,950 
 0.9*2.20  1,980 
 Servizi  
 0.9*2.20  1,980 
 3*0.80*0.80  1,920 
 Corpo C  
 2*0.9*2.20  3,960 
 1.2*1.30  1,560 
 0.80*0.80  0,640 
           SOMMANO   m² = 34,090 401,74 13.695,32 
 

27 26  8.3.9  
 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo

tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di
colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti  

 14*0.80*2.1  23,520 
           SOMMANO   m² = 23,520 244,43 5.748,99 
 

28 92  7.1.2  
 Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o

lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio,
cerniere, zanche ecc. e comprese le  

 Grate per aperture  
 45kg*34mq  1.530,000 
           SOMMANO   kg = 1.530,000 3,02 4.620,60 
 
 
 
 5) Totale  infissi e opere in ferro  33.041,88  
 
 
 pavimenti e rivestimanti
 

29 20  5.15.2  
 Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel

Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a ...: per
piastrelle di 30 x 30 cm con spessore 8÷10 mm.  

 Aula didattica  
 8.5*(9.00+1.5)  89,250 
 Ripostiglio  
 2*1.5  3,000 
 WC Uomini  
 2.00*(1.6+0.9)  5,000 
 WC Donne  
 2.00*(0.9+1.3+1.8)  8,000 
 Ufficio  
 4.00*4.2  16,800 
 Portico  
 9.20*4.3  39,560 
 Laboratorio  
 8.5*(5.8+4.5)  87,550 
 2.4*(1.6+1.8+1.8)  12,480 
 Tettoia essiccazione  
 6.00*9.10  54,600 
 Corpo C  
 5.00*4.2  21,000 
 3.8*2.5+1.00*2.6  12,100 
 1.4*3.8  5,320 
 1.2*0.9  1,080 
           SOMMANO   m² = 355,740 54,90 19.530,13 
 
 
 
  A RIPORTARE  331.424,06 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   331.424,06 

30 18  5.2.1  
 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta

unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso
i pezzi speciali, l'allettamento, la  

 Laboratorio  
 h 2.00 *(2*8.5+2*5.8)  57,200 
 a detrarre  
 -h 2.00*(2.5+2.00+0.9)  -10,800 
 WC laboratorio  
 4*h2.00*1.80  14,400 
 6*h2.00*2.40  28,800 
 2*h2.00*1.6  6,400 
 a detrarre  
 -5*0.9  -4,500 
 WC aula didattica  
 2*h2.00*(1.60+1.3+1.8)  18,800 
 10*h2.00*2.00  40,000 
 5*h2.00*0.90  9,000 
 a detrarre  
 -8*h2.00*0.9  -14,400 
           SOMMANO   m² = 144,900 45,08 6.532,09 
 

31 19  5.2.2.1  
 Fornitura, trasporto e posa in opera di rivestimento di pareti esterne

conelementi in monostrato a spigoli smussati, messo in opera con
idoneocollante per uso esterno, di colore a scelta della D.L  

 Prospetto EST  
 (4.30+9.10+2.5+5.3)*0.40  8,480 
 a detrarre  
 -2*(0.9*0.4)  -0,720 
 -2.00*0.4  -0,800 
 Prospetto SUD  
 (8.7+12.4+6.00+5.00)*0.4  12,840 
 Prospetto OVEST  
 (8.8+5.6+6.8)*0.40  8,480 
 Prospetto NORD  
 (4.00+13.3+14.8)*0.40  12,840 
 a detrarre  
 -2*0.9*0.4  -0,720 
 -2.00*0.4  -0,800 
           SOMMANO   m² = 39,600 64,39 2.549,84 
 

32 16  5.1.10.1  
 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per

strutture non armate o debolmente armate  
 Aula didattica  
 8.5*(9.00+1.5)  89,250 
 Ripostiglio  
 2*1.5  3,000 
 WC Uomini  
 2.00*(1.6+0.9)  5,000 
 WC Donne  
 2.00*(0.9+1.3+1.8)  8,000 
 Ufficio  
 4.00*4.2  16,800 
 Laboratorio  
 8.5*(5.8+4.5)  87,550 
 2.4*(1.6+1.8+1.8)  12,480 
 Corpo C  
 5.00*4.2  21,000 
 3.8*2.5+1.00*2.6  12,100 
 1.4*3.8  5,320 
 1.2*0.9  1,080 
 
  A RIPORTARE  261,580 340.505,99 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   261,580 340.505,99 
           SOMMANO   m² = 261,580 17,83 4.663,97 
 

33 17  5.1.10.2  
 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per 

strutture non armate o debolmente armate 
1) collocato all'esterno degli edifici  

 Portico  
 9.20*4.3  39,560 
 Tettoia essiccazione  
 6.00*9.10  54,600 
           SOMMANO   m² = 94,160 13,20 1.242,91 
 

34 31  10.1.5  
 Fornitura e collocazione di lastra di pietra lavica segata dello spessore finito

di 3 cm con superficie e coste "a vista", bocciardata  
 Soglie Porte e finestre  
 Corpo A(Laboratorio)  
 3*1.60*0.45  2,160 
 2*2.20*0.45  1,980 
 3*0.9*0.45  1,215 
 Corpo B (Aula)  
 6*1.60*0.45  4,320 
 2*1.00*0.45  0,900 
 3*0.9*0.45  1,215 
 Corpo C  
 2*1.00*0.45  0,900 
 (1.2+0.8)*0.45  0,900 
 Portico  
 9.00+4.30  13,300 
 Tettoia  
 9.10+2*6.00  21,100 
           SOMMANO   m² = 47,990 117,46 5.636,91 
 

35 33  10.1.10  
 Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima

qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli a  
 Soglie  finestre  
 Corpo A(Laboratorio)  
 3*1.60  4,800 
 3*0.9  2,700 
 Corpo B (Aula)  
 6*1.60  9,600 
 3*0.9  2,700 
 Corpo C  
 2*1.00  2,000 
 (1.2+0.8)  2,000 
           SOMMANO   m = 23,800 3,13 74,49 
 

36 32  10.1.9  
 Formazione di bisellatura fino a 10 mm eseguita a macchina su lastre di marmo

di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agl  
 Soglie Porte e finestre  
 Corpo A(Laboratorio)  
 3*1.60*2  9,600 
 2*2.20  4,400 
 3*0.9*2  5,400 
 Corpo B (Aula)  
 6*1.60*2  19,200 
 2*1.00  2,000 
 3*0.9*2  5,400 
 Corpo C  
 2*1.00  2,000 
 (1.2+0.8)*2  4,000 
 
  A RIPORTARE  52,000 352.124,27 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   52,000 352.124,27 
           SOMMANO   m = 52,000 3,76 195,52 
 

37 9  3.1.1.1  
 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Ammin  

 Sottofondo marciapiede  
 100.00*0.10  10,000 
           SOMMANO   m³ = 10,000 120,48 1.204,80 
 

38 14  3.2.4  
 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad

aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con
diametro non superiore a 8 mm, di caratteristich  

 100mq*3kg  300,000 
           SOMMANO   kg = 300,000 2,47 741,00 
 

39 22  6.2.13  
 Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da

moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, avent  
 Marciapiedi  
 100.00mq  100,000 
           SOMMANO   m² = 100,000 33,30 3.330,00 
 

40 6.2.12.3  
 Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato cementizio

vibrocompresso, di classe C 20/25, con elementi di diversa sezione, con fronte
sub verticale, spigolo  

 130.00 m  130,000 
           SOMMANO   m = 130,000 31,84 4.139,20 
 
 
 
 6) Totale  pavimenti e rivestimanti  49.840,86  
 
 
 2) Totale Costruzione  357.367,09  
 
 
 
 impianti  
 
 impianto idrico  
 

41 65  15.1.4  
 Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo

miscelatore, doccia con braccio e diffusore snodabile, piletta a sifone con
griglia in ottone compreso rosoni, opere mura  

 3  3,000 
           SOMMANO   cad = 3,000 258,87 776,61 
 

42 66  15.1.5  
 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle

dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo
miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone  

 7  7,000 
           SOMMANO   cad = 7,000 317,08 2.219,56 
 

43 67  15.1.6  
 Fornitura e collocazione di bidè in porcellana vetrificata a pianta ovale delle

dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore in ottone cromato, sifone ad S e
piletta di scarico con tappo a pistone in  

 1  1,000 

  A RIPORTARE  1,000 364.730,96 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   1,000 364.730,96 
           SOMMANO   cad = 1,000 241,73 241,73 
 

44 69  15.3.1  
 Fornitura e posa in opera di mobile attrezzato monoblocco per disabili

comprensivo di: a) cassetta di scarico elettronica avente funzione di
prelavaggio e lavaggio; b) tazza sanitaria con pulsante  

 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 2.749,20 2.749,20 
 

45 70  15.3.4  
 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca 

delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di
rubinetto elettronico, e mensola idraulica che  

 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 1.815,42 1.815,42 
 

46 71  15.3.5  
 Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili

costruita in tubo di acciaio da 1” con rivestimento termoplastico ignifugo e
antiusura di colore a scelta della D.L. con  

 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 382,94 382,94 
 

47 72  15.3.6  
 Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni

minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a 
frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso e su  

 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 445,44 445,44 
 

48 73  15.4.1.2  
 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con

distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola ...: con
tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm  

 fan-coil  
 6  6,000 
 sanitari  
 36  36,000 
           SOMMANO   cad = 42,000 97,34 4.088,28 
 

49 74  15.4.2.2  
 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico

realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all’innesto nella colonna d 
 23  23,000 
           SOMMANO   cad = 23,000 82,16 1.889,68 
 

50 68  15.1.9  
 Fornitura e posa in opera di orinatoio a colonna con pedana in vetrochina delle

dimensioni di 110x45 cm, con funzionamento a caduta, comprendente
apparecchiatura costituita da rubinetto in ottone  

 2  2,000 
           SOMMANO   cad = 2,000 361,08 722,16 
 
 
 
 1) Totale  impianto idrico  15.331,02  
 
 
 impianto elettrico  
 
 

  A RIPORTARE  377.065,81 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   377.065,81 

51 40  14.1.1.2  
 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o

soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di
derivazione del locale (questa esclusa), o  

 8  8,000 
           SOMMANO   cad. = 8,000 43,40 347,20 
 

52 42  14.1.3.2  
 Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice,

interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a
partire dalla cassetta di derivazione del  

 10  10,000 
           SOMMANO   cad = 10,000 54,20 542,00 
 

53 61  14.11.7  
 Realizzazione di derivazione per punto telefonico RJ11 , realizzata con linea

in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale
(questa esclusa) in tubi di materiale  

 3  3 
           SOMMANO   cad = 3 59,30 177,90 
 

54 62  14.12.1.1  
 Fornitura e collocazione di posto esterno per impianto citofonici o

videocitofonico a due fili di comunicazione con telecamera a colori per
installazione a parete  

 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 639,90 639,90 
 

55 63  14.12.2.1  
 Fornitura e posa in opera di posto interno citofonico o videocitofonico per

impianto 2 Fili, di tipo da parete o da incasso, con o senza cornetta  
 2  2,000 
           SOMMANO   cad = 2,000 106,00 212,00 
 

56 64  14.13.1  
 Realizzazione di derivazione per punto televisivo, di tipo terrestre o satellitare,

realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di  
 3  3,000 
           SOMMANO   cad = 3,000 65,80 197,40 
 

57 52  14.4.11.1  
 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di contattori

modulari con contatti NA oppure NC, circuito di comando a qualsiasi tensione
di funzionamento, con o senza comando manuale sul  

 10  10,000 
           SOMMANO   cad = 10,000 38,40 384,00 
 

58 43  14.2.1.1  
 Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, Realizzazione di

derivazione per punto Forza Motrice,  
 20  20,000 
           SOMMANO   cad = 20,000 45,30 906,00 
 

59 44  14.2.3.2  
 2) presa 2P+T 10/16A - Universale - 2 moduli  
 20  20,000 
           SOMMANO   cad = 20,000 15,00 300,00 
 

60 46  14.3.19.1  
 Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in

opera completa di morsetti e capicorda.  
 1  1,000 

  A RIPORTARE  1,000 380.772,21 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   1,000 380.772,21 
           SOMMANO   cad = 1,000 6,69 6,69 
 

61 47  14.3.20.1  
 Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce

zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori 
. 13 mm per allacciamento conduttori tondi  

 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 90,00 90,00 
 

62 57  14.8.1.8  
 Fornitura e posa in opera di plafoniera con lampade Fluorescente 4x36W IP20,

per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone, realizzata con
corpo in lamiera di acciaio  

 10  10,000 
           SOMMANO   cad = 10,000 253,20 2.532,00 
 

63 59  14.8.11.3  
 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza

autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in
policarbonato e ottica simmetrica e schermo in policarbonato  

 Aula didattica  
 4  4,000 
 Laboratorio  
 4  4,000 
 Corpo C  
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 9,000 94,10 846,90 
 

64 58  14.8.3.1  
 Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso in soffitto 

modulare per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone 
- Flusso luminoso da 2700 fino a 4200 lumen. Driver  

 15  15,000 
           SOMMANO   cad = 15,000 105,90 1.588,50 
 

65 48  14.4.3.5  
 Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante

autoestinguente, grado di protezione IP 40,completo di guide DIN,  
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 399,10 399,10 
 

66 49  14.4.5.6  
 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte)

di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di
tensione nomin  

 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 70,00 70,00 
 

67 50  14.4.6.12  
 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore

magnetotermico modulare di  
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 140,80 140,80 
 

68 51  14.4.8.4  
 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte)

di interruttore automatico con sganciatore magnetotermico o elettronico
(Funzioni microprocessori LSI o LSIG a scelta  

 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 222,70 222,70 
 

  A RIPORTARE  386.668,90 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   386.668,90 

69 54  14.4.16.4  
 Fornitura in opera in quadro elettrico di suoneria o ronzatore da 12V a 220V 
 2  2,000 
           SOMMANO   cad = 2,000 17,30 34,60 
 

70 55  14.4.16.5  
 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di

segnalazione quale spia presenza tensione fino a 3 LED  
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 22,00 22,00 
 

71 60  14.11.1  
 Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata con

linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale
 5  5,000 
           SOMMANO   cad = 5,000 74,30 371,50 
 
 
 
 2) Totale  impianto elettrico  10.031,19  
 
 
 impianto di climatizzazione  
 

72 86  24.3.2.2  
 Potenzialità frigorifera non inferiore a 8 kW (Temp. acqua 12/7°C - aria 

esterna 35°C b.s.); 
- Potenzialità termica non inferiore a 9 kW (Temp. acqua 45/40°C - aria 
esterna 7°C b.s.); 
- Prevalenza p  

 1  1,000 
           SOMMANO   cad. = 1,000 4.479,37 4.479,37 
 

73 85  24.3.1.6  
 Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) di tipo 

verticale, da montare a parete con presa d'aria inferiore a mandata vert...: 4400
W portata d'aria 950 m3/h (velocità media)  

 Laboratorio  
 4  4,000 
 Aula  
 4  4,000 
           SOMMANO   cad = 8,000 644,24 5.153,92 
 
 
 
 3) Totale  impianto di climatizzazione  9.633,29  
 
 
 impianto fognario  
 

74 37  13.9.11.9  
 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per

fognatura,acque nere, in calcestruzzo vibrato  
 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 1.333,18 1.333,18 
 

75 38  13.9.11.17  
 Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per

fognatura,acque nere,  
 4  4,000 
           SOMMANO   cad = 4,000 43,76 175,04 

  A RIPORTARE  398.238,51 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   398.238,51 

76 39  13.9.11.30  
 -Elemento di copertura30) per pozzetto DN 1200 mm  
 2  2,000 
           SOMMANO   cad = 2,000 295,78 591,56 
 
 
 
 4) Totale  impianto fognario  2.099,78  
 
 
 3) Totale impianti  37.095,28  
 
 
 
 ponteggi, opere provvisionali e di sicurezza
 
 

77 87  26.1.1.1  
 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),

compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato
per interventi ad altezze superiori a m 3,50  

 (23.3+8.80+4.00+5.6+8.7+5.3+12.4+6.8+6.00+2.5+11.00+11.0  
 0+10.00+4.3)*h4.00  478,800 
           SOMMANO   m² = 478,800 7,95 3.806,46 
 

78 88  26.1.2  
 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici

(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,
costituito in opera compreso i pianali in legno  

 2*((23.3+8.80+4.00+5.6+8.7+5.3+12.4+6.8+6.00+2.5+11.00+1  
 1.00+10.00+4.3)*h4.00)  957,600 
           SOMMANO   m² = 957,600 1,28 1.225,73 
 

79 89  26.1.3  
 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso

il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:- per ogni m2 di 
ponteggio in opera misurato dalla base  

 (23.3+8.80+4.00+5.6+8.7+5.3+12.4+6.8+6.00+2.5+11.00+11.0  
 0+10.00+4.3)*h4.00  478,800 
           SOMMANO   m² = 478,800 3,62 1.733,26 
 

80 26.6.1  
 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non

scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e
ancoraggio alla calotta, frontalino  

 n° 8  8,000 
           SOMMANO   cad = 8,000 9,78 78,24 
 

81 26.6.2  
 Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con

trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega
circolare, lavori insudicianti  

 n° 5  5,000 
           SOMMANO   cad = 5,000 16,10 80,50 
 

82 26.6.6  
 Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di

lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica  

 n° 5  5,000 
           SOMMANO   m = 5,000 1,02 5,10 
 

  A RIPORTARE  405.759,36 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit. Importo  
 RIPORTO   405.759,36 

83 26.6.14  
 Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a norma

UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi  

 n° 3  3,000 
           SOMMANO   cad = 3,000 16,10 48,30 
 

84 26.7.1.1  
 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente

coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una
presa di corrente, idrico e di scarico  

 n° 1  1,000 
           SOMMANO   cad = 1,000 394,74 394,74 
 

85 26.7.1.2  
 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente

coibentato, completo di impianto elettrico comprendente...2) per ogni mese
successivo al primo  

 n°12  12,000 
           SOMMANO   cad = 12,000 126,50 1.518,00 
 

86 26.3.2.1  
 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare

all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e
posti in opera. Sono compresi: l’uso  

 n° 2  2,000 
           SOMMANO   cad = 2,000 52,15 104,30 
 

87 90  26.1.43  
 Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea

vita 30 m)  
 n° 30  30,000 
           SOMMANO   cad = 30,000 124,32 3.729,60 
 

88 91  26.1.45  
 Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø 8 mm con estremità cucita

e con manicotto :1) lunghezza 10 m  
 3  3,000 
           SOMMANO   cad = 3,000 347,76 1.043,28 
 
 
 
 4) Totale ponteggi, opere provvisionali e di sicurezza  13.767,51  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A RIPORTARE  412.597,58 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  
lavori edili  1 412.597,58

Scavi  1 4.367,70 
Scavi  1 4.367,70 

Costruzione  1 357.367,09 
Opere in c.a.  1 89.415,29 
opere in copertura  2 105.869,58 
Tampanoture e tramezzi  5 39.323,64 
intonaci e coloriture  5 39.875,84 
infissi e opere in ferro  8 33.041,88 
pavimenti e rivestimanti  9 49.840,86 

impianti  12 37.095,28 
impianto idrico  12 15.331,02 
impianto elettrico  13 10.031,19 
impianto di climatizzazione  16 9.633,29 
impianto fognario  16 2.099,78 

ponteggi, opere provvisionali e di 
sicurezza  

17 13.767,51 

SOMMANO I LAVORI  € 412.597,58
Oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori  11.770,82 
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori  2.229,18 
                                                         
a detrarre  

14.000,00 € 14.000,00

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  € 398.597,58
Totale oneri della sicurezza (3,398407% sull'importo dei 
lavori)  

14.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  
  IVA sui lavori 22%  91.000,00 
  Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 
  163/2006 e s.m.i. 2%  

8.300,00 

  Imprevisti <5% in arrotondamento  17.500,00 
  spese per pubblicità  10.000,00 
  contribuzione AVCP  225,00 
  FORNITURE IN OPERA COMPRESO IVA 22%  
  per  attrezzature per lavorazione dei semi  60.000,00 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  187.025,00 187.025,00
IMPORTO COMPLESSIVO del Progetto  €599.622,58

 Misterbianco lì 15/02/2018  

          Dott. Ing. Marianna La Mela  

 


