



COMUNE DI MISTERBIANCO

Città Metropolitana di Catania

8° Settore Funzionale "Lavori Pubblici, Pianificazione e Manutenzioni"

Cod. Fisc.80006270872 – Part. IVA 01813440870

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

PNRR FONDO COMPLEMENTARE D.L. N°59/2021

(Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021)

MISURE URGENTI RELATIVE AL FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA E ALTRE MISURE URGENTI PER GLI INVESTIMENTI - DPCM 15 SETTEMBRE 2021

2° AVVISO DI RETTIFICA E DIFFERIMENTO TERMINI DELL'AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO

Procedura di indagine di mercato ai fini dell'acquisizione di manifestazioni di interesse con indicazione di offerta da parte di operatori economici per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, così come modificato ed integrato dal D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, dei servizi tecnici di progettazione definitiva e redazione dello studio geologico dei seguenti interventi:

Intervento 01 - Costruzione di una scuola per l'infanzia in località Montepalma

CUP G25E22000190006 - CIG 9677231FA3

Corrispettivo professionale totale stimato **aggiornato: € 96.794,44** compreso spese, oltre oneri ed IVA

Intervento 02 - Costruzione di un asilo nido in località Montepalma

CUP G25E22000240006 - CIG 9684324CF8

Corrispettivo professionale totale stimato **aggiornato: € 71.123,56** compreso spese, oltre oneri ed IVA

Intervento 03 - Costruzione di una scuola dell'infanzia all'interno dell'IC Leonardo da Vinci - Via Barone

CUP G25E22000140006 - CIG 96788149FA

Corrispettivo professionale totale stimato **aggiornato: € 69.897,97** compreso spese, oltre oneri ed IVA

Intervento 04 - Costruzione di un asilo nido in contrada Milicia

CUP G25E22000130006 - CIG 96842797D7

Corrispettivo professionale totale stimato **aggiornato: € 54.207,48** compreso spese, oltre oneri ed IVA

ALLEGATI

Ciascun allegato di seguito riportato costituisce parte integrante del presente avviso di rettifica.

- Determina del Responsabile di Settore n. 967 del 23/03/2023
- Intervento 01 - Determinazione del corrispettivo aggiornato
- Intervento 02 - Determinazione del corrispettivo aggiornato
- Intervento 03 - Determinazione del corrispettivo aggiornato
- Intervento 04 - Determinazione del corrispettivo aggiornato

Relativamente alla procedura in epigrafe,

SI RENDE NOTO

che con **Determina del Responsabile di Settore n. 967 del 23/03/2023** sono stati riaggiornati i corrispettivi professionali totali stimati posti a base delle procedure di affidamento ed oggetto della indicazione di offerta da parte dei partecipanti alle procedure stesse.

I nuovi corrispettivi, riportati anche in epigrafe, sono i seguenti:

Intervento 01 - Costruzione di una scuola per l'infanzia in località Montepalma

Corrispettivo aggiornato: € 96.794,44 compreso spese, oltre oneri ed IVA

Intervento 02 - Costruzione di un asilo nido in località Montepalma

Corrispettivo aggiornato: € 71.123,56 compreso spese, oltre oneri ed IVA

Intervento 03 - Costruzione di una scuola dell'infanzia all'interno dell'IC Leonardo da Vinci - Via Barone

Corrispettivo aggiornato: € 69.897,97 compreso spese, oltre oneri ed IVA

Intervento 04 - Costruzione di un asilo nido in contrada Milicia

Corrispettivo aggiornato: € 54.207,48 compreso spese, oltre oneri ed IVA

I nuovi corrispettivi riaggiornati tengono conto di una rideterminazione dell'onorario e delle spese relative alla redazione delle Relazioni Geologiche dei singoli interventi.

Stante quanto sopra riportato, nell'ottica di agevolare gli operatori economici interessati nell'eventuale nuova valutazione della loro indicazione di offerta, **il termine di presentazione delle candidature e di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione**, già previsto per le ore 10:00 del 23 marzo 2023, è differito alle **ore 10:00 del 30 marzo 2023**, con inizio dell'apertura delle istanze alle ore 10:30 dello stesso giorno.

Di conseguenza, anche la scadenza del **termine di richiesta chiarimenti** è differita alle **ore 10:00 del giorno 28/03/2023**.

Misterbianco, lì 23/03/2023

Il Responsabile dell'8° Settore
"Lavori Pubblici, Pianificazione e Manutenzioni"
Ing. Vincenzo Orlando (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.