

COMUNE DI MISTERBIANCO

Provincia di Catania

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEL PUBBLICO INCANTO

espletato ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n.109 nel testo coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n.7 e successive modificazioni, come ulteriormente modificata ed integrata con la legge regionale 29 novembre 2005, n.16, con il criterio di aggiudicazione di cui al 1° comma dell'art.21 della legge n.109/94, ossia con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con tre cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta, da applicare uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell'art.31, comma 2, della su citata legge n.109/94 nel testo coordinato con le norme della L.R. n.7/2002 e s.m.i., per l'appalto dei lavori di **realizzazione di un tratto di condotta idrica lungo la Via Santa Margherita e la via Farnese.**

Importo complessivo dell'appalto € 243.763,00, di cui **€ 6.531,51** *quali oneri diretti per l'attuazione dei piani della sicurezza, compresi nella stima dei lavori e non soggetti a ribasso d'asta.*

L'anno **duemilasette** il giorno **cinque** del mese di **Luglio** alle ore **12,30** in Misterbianco e nella Residenza Municipale, aperta al pubblico, il **Presidente di gara, ing. Vincenzo Orlando** alla continua presenza del **Responsabile del Procedimento, Geom. Rizzo Francesco**, dei **componenti, geom. Luigi Lo Presti** e **geom. Giuseppe Marchese** e del **segretario redattore del verbale, Sig. Marchese Pietro**, dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e premette:

- che questo Ente con **deliberazione di Giunta Municipale n.186 del 18.07.2006**, ha

approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, redatto dall'ing. **Marchese Luciano**, per l'importo complessivo di **€ 331.000,00** di cui **€ 243.763,00** per lavori (di cui **€ 6.531,51** quali oneri per la sicurezza compresi nella stima dei lavori non soggetti a ribasso d'asta) ed **€ 87.237,00** per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che con **determinazione del Responsabile del Settore n. 931 del 26.03.2007** è stato stabilito di procedere all'affidamento del presente appalto mediante pubblico incanto da esperirsi con le modalità indicate in oggetto, e sono stati altresì approvati il relativo bando e disciplinare di gara;

- che ai sensi dell'art.29, comma 4°, della legge n.109/94 nel testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002, n.7 e s.m.i., è stata data pubblicità alla gara mediante pubblicazione del relativo bando in versione integrale, unitamente al disciplinare di gara e allo schema di istanza di partecipazione, all'**Albo Pretorio** del Comune dal **28.05.2007 al 04.07.2007** e, per estratto, nella **G.U.R.S. N° 22 del 01.06.2007**, nonché, sempre per estratto, sui **quotidiani: "LA SICILIA", "QUOTIDIANO DI SICILIA"** e **"IL CORRIERE DELLA SERA"**, sul periodico **"LAVORI IN SICILIA"** ed inoltre, unitamente al disciplinare di gara e allo schema di istanza di partecipazione, sul **sito internet della Stazione Appaltante** nonché sul **sito informatico dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici**;

- che in relazione a quanto sopra è stata fissata per oggi **05.07.2007**, alle ore **11,00**, la prima seduta pubblica della gara in oggetto;

TUTTO CIO' PREMESSO

Visti il Bando e il Disciplinare di Gara, come sopra approvati, con cui sono state chiarite le modalità di gara ed è stato reso noto che per partecipare alla stessa le imprese avrebbero dovuto far pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale

o mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante consegna a mano direttamente presso il protocollo generale, in plico sigillato con ceralacca, a questo Ente, entro un'ora prima di quella stabilita per l'apertura delle operazioni di gara e cioè entro le ore **10,00** del giorno **05.07.2007**, sia l'offerta sia l'ulteriore documentazione richiesta;

IL PRESIDENTE

assistito dal **segretario redattore del verbale** ed alla continua presenza del **Responsabile del Procedimento** e dei **componenti** anzi citati, inizia le operazioni del pubblico incanto per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, dando atto che complessivamente sono pervenute offerte da parte di **N°89** concorrenti, **tutte pervenute nei termini e nessuna fuori termine**, come si evince dall'attestazione dell'Ufficio del Protocollo Generale, giusta nota del **05.07.2007**.

Il Presidente dà quindi atto che preliminarmente vengono ammessi alla gara **N°89** concorrenti, i cui plichi vengono numerati progressivamente dal **N°1** al **N°89** secondo l'ordine di protocollo.

Alle **ore 13,55** il Presidente sospende temporaneamente le operazioni di gara e rinvia per il prosieguo al pomeriggio di oggi **05/07/2007** alle ore **16.00** e seguenti.

Dispone, altresì, che tutta la documentazione di gara venga custodita, a cura del R.U.P., all'interno della cassaforte in dotazione all'U.T.C. - Servizio Lavori Pubblici.

IL PRESIDENTE di GARA: f.to Vincenzo Orlando

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: f.to Francesco Rizzo

IL COMPONENTE: f.to Luigi Lo Presti

IL COMPONENTE: f.to Giuseppe Marchese

IL SEGRETARIO REDATTORE del VERBALE: f.to Marchese Pietro

Alle ore **16,15** di oggi **giovedì 05.07.2007** il **Presidente, ing. Vincenzo Orlando**, riprende le operazioni di gara, assistito dal **segretario redattore del verbale, Sig. Marchese Pietro**, ed alla continua presenza del **Responsabile del Procedimento, Geom. Rizzo Francesco**, e dei **componenti, geom. Luigi Lo Presti e geom. Giuseppe Marchese**, procedendo alla stesura dell'elenco delle imprese partecipanti.

Alle **ore 19,00** il Presidente sospende temporaneamente le operazioni di gara e rinvia per il prosieguo a domani **venerdì 06.07.2007** alle ore **9.00** e seguenti.

Dispone, altresì, che tutta la documentazione di gara venga custodita, a cura del R.U.P., all'interno della cassaforte in dotazione all'U.T.C. - Servizio Lavori Pubblici.

IL PRESIDENTE di GARA: f.to Vincenzo Orlando

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: f.to Francesco Rizzo

IL COMPONENTE: f.to Luigi Lo Presti

IL COMPONENTE: f.to Giuseppe Marchese

IL SEGRETARIO REDATTORE del VERBALE: f.to Marchese Pietro

Alle ore **10,10** di oggi **venerdì 06/07/2007** il **Presidente, ing. Vincenzo**

Orlando, riprende le operazioni di gara, assistito dal **segretario redattore del verbale, Sig. Marchese Pietro**, ed alla continua presenza del **Responsabile del Procedimento, Geom. Rizzo Francesco**, e dei **componenti, geom. Luigi Lo Presti e geom. Marchese Giuseppe**, e dopo aver constatato e fatta constatare l'integrità dei plichi dei concorrenti preliminarmente ammessi, li apre secondo l'ordine di numerazione e procede quindi all'apertura delle buste "**A - Documentazione**" e all'esame dei documenti in esse contenuti, confrontandoli con quelli richiesti con il bando e nel disciplinare di gara e decidendo, in conseguenza l'ammissione o meno dei concorrenti così come appresso riportato a fianco di ciascuno:

- 1--**MESSINA** Costruzioni s.r.l. - Casteltermini (AG) ----- Ammesso
- 2--**EDIL METAL** s.r.l. - Catania (CT) ----- Ammesso
- 3--Geom. Vecchio Nunziato - Fiumefreddo di Sicilia (CT)----- Ammesso
- 4--**GRASSO** Costruzioni Generali s.r.l. - Vallelunga Pratameno (CL) ----- Ammesso
- 5--**EDIL SAFF** s.r.l. - Mussumeli (CL) ----- Ammesso
- 6--Casella Salvatore - Riposto (CT) ----- Ammesso
- 7--Gugliandolo Antonino - Messina (ME)----- Ammesso
- 8--**G D M.** Costruzioni di Di Maria Gaetano s.a.s. - Agrigento - fraz. Vill. Mosè ----
(AG) ----- Ammesso
- 9--**EUROAGREDIL** s.r.l. - Militello Val di Catania (CT) ----- Ammesso
- 10 --Calì geom. Salvatore - Catania (CT) ----- Ammesso
- 11 --Soc. Coop. "**DIFESA**" - Mussomeli (CL) ----- Ammesso
- 12 --**GURI** s.r.l. - S. Cataldo (CL)----- Ammesso
- 13 --**RUSSELLO Costruzioni** s.r.l. - Gela (CL)----- Ammesso

14 --**SAGIS** s.r.l. - Favara (AG)-----Ammesso

15 --**CAPITANO** Costruzioni s.r.l. di Capitano Giuseppe - S. Cataldo (CL) -Ammesso

16 --**CONSCOOP** (Cons. fra Coop. di Prod. e Lav.) - Forlì ()-----Ammesso

17 --Amato Mario - Roccazzo (RG)-----Ammesso

18 --**COPIA IMPIANTI** s.r.l. - Catania (CT) -----Ammesso

19 --**AZIMUT LAVORI** s.a.s. - Catania (CT) -----Ammesso

20 --**LAYER** s.r.l. - Valverde (CT)-----Ammesso

Alle **ore 12,00** il Presidente sospende temporaneamente le operazioni di gara e rinvia per il prosieguo a **lunedì 09.07.2007** alle ore **9.00** e seguenti.

Dispone, altresì, che tutta la documentazione di gara venga custodita, a cura del R.U.P., all'interno della cassaforte in dotazione all'U.T.C. - Servizio Lavori Pubblici.

IL PRESIDENTE di GARA: *f.to Vincenzo Orlando*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: *f.to Francesco Rizzo*

IL COMPONENTE: *f.to Luigi Lo Presti*

IL COMPONENTE: *f.to Giuseppe Marchese*

IL SEGRETARIO REDATTORE del VERBALE: *f.to Marchese Pietro*

Alle ore **9,45** di oggi **lunedì 09.07.2007** il **Presidente, ing. Vincenzo**

Orlando, riprende le operazioni di gara, assistito dal **segretario redattore del verbale, Sig. Marchese Pietro**, ed alla continua presenza del **Responsabile del Procedimento, Geom. Rizzo Francesco**, e dei **componenti, geom. Lo Presti Luigi e geom. Marchese Giuseppe**, e dopo aver constatato e fatta constatare l'integrità dei plichi dei concorrenti preliminarmente ammessi, li apre secondo l'ordine di numerazione e procede quindi all'apertura delle buste "**A - Documentazione**" e all'esame dei documenti in esse contenuti, confrontandoli con quelli richiesti con il bando e nel disciplinare di gara e decidendo, in conseguenza l'ammissione o meno dei concorrenti così come appresso riportato a fianco di ciascuno:

21 --**TRASPORTI e MOVIMENTO TERRA** s.r.l. - Catania (CT)----- Ammesso

22 --**FIAMMINGO** Costruzioni s.r.l. - Belpasso (CT)----- Ammesso

23 --**Edilstyl Costruzioni Generali** di Licciardello geom. Corrado - Torregrotta (ME)

----- Ammesso

24 --Di Maria Pietro - Mussomeli (CL)----- Ammesso

25 --**CO.VIR.** s.r.l. - Cesarò (ME)----- Ammesso

26 --Lizio Giuseppe - Ramacca (CT) ----- Ammesso

27 --**ARIS** s.r.l. - Favara (AG) ----- Ammesso

28 --**GRAMEY** s.r.l. - Barcellona Pozzo di Gotto (ME) ----- Ammesso

29 --**AN.CO.** s.r.l. - Mussumeli (CL)----- Ammesso

30 --La Piana Giuseppe - Mussumeli (CL) ----- Ammesso

31 --**PORTO** Costruzioni s.r.l. - Piedimonte Etneo (CT) ----- Ammesso

32 --**Di Paola C. & Figli** s.a.s. - Cucuzzella Giovanna - Vittoria (RG) ----- Ammesso

33 --**BENNARDO GROUP** s.r.l. - Favara (AG) ----- Ammesso

34	-- LUISA Costruzione s.a.s. di Raineri F. & C. - Marineo (PA)	-----	Ammesso
35	-- EURO EDIL Costruzioni s.r.l. - Gela (CL)	-----	Ammesso
36	-- NIBALI S.p.A - Scicli (RG)	-----	Ammesso
37	-- PELORITANA APPALTI s.r.l. - Barcellona Pozzo di Gotto (ME)	----	Ammesso
38	-- MGF APPALTI s.r.l. - Zafferana Etnea (CT)	-----	Ammesso
39	-- CEB Consorzio Edile - Brolo (ME)	-----	Ammesso
40	-- CO.E.S.I. s.r.l. - Gangi (PA)	-----	Ammesso
41	-- I G M s.r.l. - Favara (AG)	-----	Ammesso
42	-- ELCAL s.r.l. - Favara (AG)	-----	Ammesso
43	-- UNICAM s.r.l. (soc. unipersonale) - Gela (CL)	-----	Ammesso
44	-- B. S. Costruzioni s.r.l. - Zafferana Etnea (CT)	-----	Ammesso
45	-- DUE M s.a.s. di Mancuso S. & C. - Mussumeli (CL)	-----	Ammesso
46	-- PROGETTI s.a.s. di Nigrelli Roberto & C. - Mussumeli (CL)	-----	Ammesso
47	-- GEN Costruzioni s.r.l. - Mussumeli (CL)	-----	Ammesso
48	--La Rocca Vincenzo - Palma di Montechiaro (AG)	-----	Ammesso
49	--Dilena Calogero & C. s.n.c. - Mussomeli (CL)	-----	Ammesso
50	--Leanza geom. Giovanni - Ramacca (CT)	-----	Ammesso
51	-- DI BARTOLO Costruzioni s.r.l. - S. Venerina (CT)	-----	Ammesso
52	-- COENDO s.r.l. - Mussomeli (CL)	-----	Ammesso
53	-- FORTE GIUSEPPE Costruzioni s.r.l. - Favara (AG)	-----	Ammesso
54	--Sorice Santo - Mussumeli (CL)	-----	Ammesso
55	-- COESTRA s.r.l. - Marineo (PA)	-----	Ammesso
56	-- CO.GE.STRA. di La Greca Liborio & C. s.a.s. - Cammarata (AG)	----	Ammesso
57	--Borella Giovanni s.r.l. - Catania (CT)	-----	Ammesso
58	-- NUOVI LAVORI s.a.s. di Antinoro Salvino - Casteltermini (AG)	----	Ammesso

59 --	CRISCENZO Costruzioni s.r.l. - Favara (AG) -----	Ammesso
60 --	Salamone Raimondo - Aragona (AG) -----	Ammesso
61 --	Luigi Anzalone & C. s.r.l. - S. Cataldo (CL) -----	Ammesso
62 --	Geom. Rizzo Antonio & C. s.a.s. - S. Giuseppe Jato (PA) -----	Ammesso
63 --	G. F. Costruzioni s.r.l. - Linera (CT) -----	Ammesso
64 --	C.I.S. - PA s.r.l. - Villarosa (EN) -----	Ammesso
65 --	Barreca Benedetto - Gangi (PA) -----	Ammesso
66 --	GGA Costruzioni - San Cipirello (PA) -----	Ammesso
67 --	GEO PERFORAZIONI s.r.l. - Favara (AG) -----	Ammesso
68 --	ROAN s.r.l. - Scilichenti Acireale (CT) -----	Ammesso
69 --	ME.GI.N. Costruzioni s.r.l. - Giarre (CT) -----	Ammesso
70 --	COESTRA s.r.l. - Catania (CT) -----	Ammesso

Alle **ore 13,50** il Presidente sospende temporaneamente le operazioni di gara e rinvia per il prosieguo a domani **martedì 10.07.2007** alle ore **9.00** e seguenti.

Dispone, altresì, che tutta la documentazione di gara venga custodita, a cura del R.U.P., all'interno della cassaforte in dotazione all'U.T.C. - Servizio Lavori Pubblici.

IL PRESIDENTE di GARA: f.to Vincenzo Orlando

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: f.to Francesco Rizzo

IL COMPONENTE: f.to Luigi Lo Presti

IL COMPONENTE: f.to Giuseppe Marchese

IL SEGRETARIO REDATTORE del VERBALE: f.to Marchese Pietro

Alle ore **9,30** di oggi **martedì 10.07.2007** il **Presidente, ing. Vincenzo Orlando**, riprende le operazioni di gara, assistito dal **segretario redattore del verbale, Sig. Marchese Pietro**, ed alla continua presenza del **Responsabile del Procedimento, Geom. Rizzo Francesco**, e dei **componenti, geom. Palmeri Sebastiano** (in sostituzione del geom. Lo Presti Luigi perché assente) e **geom. Marchese Giuseppe**, e dopo aver constatato e fatta constatare l'integrità dei plichi dei concorrenti preliminarmente ammessi, li apre secondo l'ordine di numerazione e procede quindi all'apertura delle buste "**A - Documentazione**" e all'esame dei documenti in esse contenuti, confrontandoli con quelli richiesti con il bando e nel disciplinare di gara e decidendo, in conseguenza l'ammissione o meno dei concorrenti così come appresso riportato a fianco di ciascuno:

71 --**I.P.A.** Costruzioni s.r.l. - Paternò (CT) ----- Ammesso

72 --**BIGAP** s.r.l. - Misterbianco (CT) ----- Ammesso

73 --Proietto Angelo - Acireale (CT) ----- Ammesso

74 --Vincenzo Leone - Modica (RG) ----- Ammesso

75 --Di Chiara Damiano - S. A. Li Battiati (CT) ----- Ammesso

76 --**IMMOBILIARE ELDEN** s.r.l. - Catania (CT) ----- Ammesso

77 --Pagliuca Carmelo - Scaletta Zanclea (ME) ----- Ammesso

78 --**ROCAM** S.p.A. - Ragusa (RG) ----- Ammesso

79 --**I.C.E.S.** s.r.l - Caltanissetta (CL) ----- Ammesso

80 --**C.S.T.** Costruzioni s.r.l. - Mussumeli (CL) ----- Ammesso

81 --Talio Vincenzo - Catenanuova (EN) ----- Ammesso

82 --**MA.GI.** s.r.l. - Gravina di Catania (CT) ----- Ammesso

83 --**BG** Costruzioni s.r.l. - Catania (CT) ----- Ammesso

84 --**SOGICAT** s.r.l. - S. A. Li Battiati (CT) ----- Ammesso

85 --**LAUDANI** Costruzioni s.r.l. - Belpasso (CT) -----Ammesso

86 --**RENASCAV** s.r.l. - Catania (CT) -----Ammesso

87 --**S.A.L.C.I.** s.r.l. - Pedara (CT) -----Ammesso

88 --**ACCADUEO** s.r.l. - Gravina di Catania (CT) -----Ammesso

89 --**C R F Interventi sul Territorio** s.r.l. - Bronte (CT) -----Ammesso

Ultimate le suddette operazioni di verifica della documentazione prodotta dai concorrenti, e dopo aver proceduto ad effettuare le verifiche di cui al paragrafo 2., primo comma, lettere b) e c) del disciplinare di gara, il Presidente dichiara che non viene escluso nessun concorrente e che quindi restano preliminarmente ammessi alla gara **n.89 (ottantanove) concorrenti**, disponendo che venga effettuata una verifica a campione dell'effettivo possesso dei requisiti d'ordine generale da parte dei concorrenti preliminarmente ammessi, mediante la consultazione del "Casellario informatico delle imprese qualificate" istituito presso il sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonchè che venga effettuata la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive attestanti la "regolarità contributiva" INPS, INAIL e Cassa Edile prodotte, in luogo dei relativi certificati, dai concorrenti di cui ai **NN° 13, 18 e 57**.

A questo punto, il Presidente, sospende le operazioni di gara e rinvia per il prosieguo alla seconda seduta del **02.08.2007, alle ore 10,00 e seguenti**, così come espressamente previsto al punto 7.4) del bando di gara.

Il Presidente dispone, altresì, che tutta la documentazione di gara, ed in particolare le buste integre contenenti l'offerta economica dei concorrenti, vengano custodite, a cura del R.U.P., all'interno della cassaforte in dotazione all'U.T.C. servizio Lavori Pubblici.

IL PRESIDENTE di GARA: f.to Vincenzo Orlando

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: *f.to Francesco Rizzo*

IL COMPONENTE: *f.to Sebastiano Palmeri*

IL COMPONENTE: *f.to Giuseppe Marchese*

IL SEGRETARIO REDATTORE del VERBALE: *f.to Marchese Pietro*

COPY

L'anno **duemilasette**, il giorno **due** del mese di **Agosto** alle ore **17,05** il

Presidente di gara, ing. Vincenzo Orlando, assistito dal **segretario redattore del verbale, Sig. Marchese Pietro**, ed alla continua presenza del **Responsabile del Procedimento, Geom. Rizzo Francesco**, e dei **componenti, geom. Costanzo Alfio** (in sostituzione del geom. Lo Presti Luigi perché assente) e **geom. Marchese Giuseppe**, dà inizio al prosieguo delle operazioni di gara, dando preliminarmente atto che dalle verifiche a campione effettuate d'ufficio attraverso riscontri rilevabili dai dati risultanti dal "*Casellario informatico delle imprese qualificate*" non è emersa l'esistenza di cause di esclusione di cui all'art.75 del D.P.R n.554/99 e s.m.i.

Il Presidente dà altresì atto che alla data odierna non si è ancora concluso il procedimento di verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive attestanti la "regolarità contributiva" prodotte, in luogo dei relativi certificati, dai concorrenti di cui ai NN° 18 e 57.

A questo punto il Presidente di gara, ai sensi dell'art.21, comma 1-bis della legge n.109/94 e successive modifiche, nel testo coordinato con le norme della L.R.n.7/2002 e s.m.i., come ulteriormente modificata ed integrata dalla legge regionale 29 novembre 2005, n.16, procede preliminarmente, **in seduta pubblica**, all'estrazione di un numero intero da 11 a 40, **che risulta essere il numero 36**.

Successivamente il Presidente prosegue con le operazioni di gara e constatata e fatta constatare l'integrità delle buste contenenti le offerte di tutti i concorrenti partecipanti alla gara, le apre secondo l'ordine di numerazione e ne dà lettura, ad alta voce, rendendo pubblici i seguenti ribassi percentuali offerti da ciascun concorrente:

IMPRESA

RIBASSO %

1 --**MESSINA** Costruzioni s.r.l. - Casteltermini (AG) ----- **7,319**

2	-- EDIL METAL s.r.l. - Catania (CT) -----	7,317
3	--Geom. Vecchio Nunziato - Fiumefreddo di Sicilia (CT)-----	7,318
4	-- GRASSO Costruzioni Generali s.r.l.. - Vallelunga Pratameno (CL)-----	7,317
5	-- EDIL SAFF s.r.l. - Mussumeli (CL) -----	7,318
6	--Casella Salvatore - Riposto (CT) -----	7,319
7	--Gugliandolo Antonino - Messina (ME)-----	7,318
8	-- G D M. Costruzioni di Di Maria Gaetano s.a.s. - Agrigento -----	7,319
9	-- EUROAGREDIL s.r.l. - Militello Val Catania (CT)-----	7,317
10	--Calì geom. Salvatore - Catania (CT) -----	7,318
11	--Soc. Coop. " DIFESA " - Mussomeli (CL) -----	7,318
12	-- GURI s.r.l. - S. Cataldo (CL)-----	7,317
13	-- RUSSELLO Costruzioni s.r.l. - Gela (CL)-----	7,317
14	-- SAGIS s.r.l. - Favara (AG)-----	7,318
15	-- CAPITANO Costruzioni s.r.l. di Capitano Giuseppe - S. Cataldo (CL) -----	7,321
16	-- CONSCOOP (Cons. fra Coop. di Prod. e Lav.) - Forlì ()-----	7,318
17	--Amato Mario - Roccazzo (RG)-----	7,316
18	-- COPIA IMPIANTI s.r.l. - Catania (CT) -----	7,319
19	-- AZIMUT LAVORI s.a.s. - Catania (CT) -----	7,317
20	-- LAYER s.r.l. - Valverde (CT)-----	7,317
21	-- TRASPORTI e MOVIMENTO TERRA s.r.l. - Catania (CT)-----	7,318
22	-- FIAMMINGO Costruzioni s.r.l. - Belpasso (CT)-----	7,318
23	-- Edilstyl Costruzioni Generali di Licciardello geom. Corrado -----	7,318
24	--Di Maria Pietro - Mussomeli (CL) -----	7,318
25	-- CO.VIR. s.r.l. - Cesarò (ME)-----	7,317
26	--Lizio Giuseppe - Ramacca (CT) -----	7,319

27 --	ARIS s.r.l. - Favara (AG) -----	7,318
28 --	GRAMEY s.r.l. - Barcellona Pozzo di Gotto (ME) -----	7,318
29 --	AN.CO. s.r.l. - Mussumeli (CL)-----	7,318
30 --	La Piana Giuseppe - Mussumeli (CL) -----	7,318
31 --	PORTO Costruzioni s.r.l. - Piedimonte Etneo (CT) -----	7,318
32 --	Di Paola C. & Figli s.a.s. - Cucuzzella Giovanna - Vittoria (RG) -----	7,318
33 --	BENNARDO GROUP s.r.l. - Favara (AG) -----	7,317
34 --	LUISA Costruzione s.a.s. di Raineri F. & C. - Marineo (PA) -----	7,318
35 --	EURO EDIL Costruzioni s.r.l. - Gela (CL) -----	7,318
36 --	NIBALI S.p.A - Scicli (RG) -----	7,317
37 --	PELORITANA APPALTI s.r.l. - Barcellona Pozzo di Gotto (ME) -----	7,318
38 --	MGF APPALTI s.r.l. - Zafferana Etnea (CT) -----	7,317
39 --	CEB Consorzio Edile - Brolo (ME) -----	7,319
40 --	CO.E.S.I. s.r.l. - Gangi (PA) -----	7,318
41 --	I G M s.r.l. - Favara (AG) -----	7,320
42 --	ELCAL s.r.l. - Favara (AG) -----	7,317
43 --	UNICAM s.r.l. (soc. unipersonale) - Gela (CL) -----	7,318
44 --	B. S. Costruzioni s.r.l. - Zafferana Etnea (CT) -----	7,317
45 --	DUE M s.a.s. di Mancuso S. & C. - Mussumeli (CL) -----	7,317
46 --	PROGETTI s.a.s. di Nigrelli Roberto & C. - Mussumeli (CL) -----	7,317
47 --	GEN Costruzioni s.r.l. - Mussumeli (CL) -----	7,318
48 --	La Rocca Vincenzo - Palma di Montechiaro (AG) -----	7,318
49 --	Dilena Calogero & C. s.n.c. - Mussomeli (CL) -----	7,317
50 --	Leanza geom. Giovanni - Ramacca (CT) -----	7,318
51 --	DI BARTOLO Costruzioni s.r.l. - S. Venerina (CT) -----	7,318

52 --	COENDO s.r.l. - Mussomeli (CL) -----	7,318
53 --	FORTE GIUSEPPE Costruzioni s.r.l. - Favara (AG)-----	7,318
54 --	Sorce Santo - Mussumeli (CL) -----	7,318
55 --	COESTRA s.r.l. - Marineo (PA) -----	7,319
56 --	CO.GE.STRA. di La Greca Liborio & C. s.a.s. - Cammarata (AG)-----	7,317
57 --	Borella Giovanni s.r.l. - Catania (CT) -----	7,318
58 --	NUOVI LAVORI s.a.s. di Antinoro Salvino - Casteltermini (AG)-----	7,317
59 --	CRISCENZO Costruzioni s.r.l. - Favara (AG) -----	7,317
60 --	Salamone Raimondo - Aragona (AG) -----	7,318
61 --	Luigi Anzalone & C. s.r.l. - S. Cataldo (CL) -----	7,318
62 --	Geom. Rizzo Antonio & C. s.a.s. - S. Giuseppe Jato (PA) -----	7,318
63 --	G. F. Costruzioni s.r.l. - Linera (CT) -----	7,318
64 --	C.I.S. - PA s.r.l. - Villarosa (EN) -----	7,317
65 --	Barreca Benedetto - Gangi (PA) -----	7,318
66 --	GGA Costruzioni - San Cipirello (PA) -----	7,318
67 --	GEO PERFORAZIONI s.r.l. - Favara (AG) -----	7,317
68 --	ROAN s.r.l. - Scillichenti Acireale (CT) -----	7,317
69 --	ME.GI.N. Costruzioni s.r.l. - Giarre (CT) -----	7,317
70 --	COESTRA s.r.l. - Catania (CT) -----	7,318
71 --	I.PA. Costruzioni s.r.l. - Paternò (CT) -----	7,317
72 --	BIGAP s.r.l. - Misterbianco (CT) -----	7,317
73 --	Proietto Angelo - Acireale (CT) -----	7,318
74 --	Vincenzo Leone - Modica (RG) -----	7,317
75 --	Di Chiara Damiano - S. A. Li Battiati (CT) -----	7,318
76 --	IMMOBILIARE ELDEN s.r.l. - Catania (CT) -----	7,319

77 --Pagliuca Carmelo - Scaletta Zanclea (ME) -----	7,318
78 -- ROCAM S.p.A. - Ragusa (RG) -----	7,317
79 -- I.C.E.S. s.r.l - Caltanissetta (CL) -----	7,317
80 -- C.S.T. Costruzioni s.r.l. - Mussumeli (CL) -----	7,317
81 --Talio Vincenzo - Catenanuova (EN) -----	7,318
82 -- MA.GI. s.r.l. - Gravina di Catania (CT) -----	7,318
83 -- BG Costruzioni s.r.l. - Catania (CT) -----	7,318
84 -- SOGICAT s.r.l. - S. A. Li Battiati (CT) -----	7,319
85 -- LAUDANI Costruzioni s.r.l. - Belpasso (CT) -----	7,318
86 -- RENASCAV s.r.l. - Catania (CT) -----	7,317
87 -- S.A.L.C.I. s.r.l. - Pedara (CT) -----	7,316
88 -- ACCADUEO s.r.l. - Gravina di Catania (CT) -----	7,318
89 -- C R F Interventi sul Territorio s.r.l. - Bronte (CT) -----	7,321

Ultimate le operazioni di lettura dei ribassi percentuali offerti da tutti i concorrenti, il Presidente dà atto che in questa fase non viene escluso nessun concorrente e che, quindi, **restano in gara complessivamente n.89 (ottantanove) concorrenti.**

A questo punto il Presidente, atteso che il **numero 36**, come sopra sorteggiato, costituisce la percentuale delle offerte di minor ribasso da escludere e che la differenza tra 50 ed il numero sorteggiato costituisce la percentuale delle offerte di maggior ribasso da escludere, tenuto conto che i numeri delle offerte da escludere corrispondenti alle suddette percentuali sono da determinarsi senza considerare le eventuali cifre decimali e che *“ove in corrispondenza delle suddette percentuali vi siano più offerte con la medesima percentuale di ribasso, le stesse vengano tutte escluse (Consiglio di Stato V 26 febbraio 2003 n.1094)”*, effettuati i dovuti calcoli,

determina quanto segue (**come da allegato "1" al presente verbale**):

- Numero di offerte di minore ribasso da escludere: **36% * 89 = 32**

- Numero di offerte di maggiore ribasso da escludere: **14% * 89 = 12**

- Numero di offerte rimaste dopo il taglio delle due ali: **89 - (32 + 12) = 45**

Successivamente il Presidente, procede all'esclusione automatica dalla gara di tutte le offerte di maggiore e di minore ribasso, nelle percentuali come sopra determinate, ed avendo accertato che le **45 offerte** rimaste in gara, risultano tutte con uguale ribasso del **7,318%**, dispone di procedere all'aggiudicazione mediante sorteggio, così come espressamente previsto dal punto 17. lettera g) del bando di gara e dal disciplinare di gara.

Quindi il Presidente, sempre in seduta pubblica, provvede a predisporre **45 (quarantacinque)** foglietti di uguale dimensione in cui vengono trascritti i numeri corrispondenti ai plichi dei **45 (quarantacinque)** concorrenti tra cui effettuare il sorteggio, i quali, dopo essere stati piegati in modo uguale vengono inseriti ognuno in un bussolotto e collocati in un unico contenitore.

Successivamente, dopo aver adeguatamente mescolato i **45 (quarantacinque)** bussolotti inseriti all'interno del contenitore, provvede ad estrarne uno rendendo pubblico il numero e il relativo nominativo del concorrente sorteggiato che risulta essere il **N°81 - Talio Vincenzo**.

Quindi, in relazione all'esito del sorteggio pubblico effettuato ai sensi del punto 17. lett. f) del bando di gara, **AGGIUDICA PROVVISORIAMENTE** l'appalto dei lavori di di **realizzazione di un tratto di condotta idrica lungo la Via Santa Margherita e la via Farnese** all'impresa **Talio Vincenzo** con sede in **via Gen. C. A. Dalla Chiesa n.6 - 94010 Catenanuova - P.I. 00087770863**, con il ribasso del **7,318%**, per l'importo al netto di detto ribasso, di **€219.870,89** oltre €.

6.531,51 quali oneri diretti per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, e quindi per l'importo complessivo di €226.402,40.

Successivamente il Presidente, sempre in seduta pubblica, dopo aver adeguatamente rimescolato i **44 (quarantaquattro)** bussolotti rimasti all'interno del contenitore provvede ad estrarne uno rendendo pubblico il nominativo del concorrente sorteggiato quale **secondo in graduatoria** che risulta essere il **N°66 - GGA**

Costruzioni.

A questo punto il Presidente dà atto che l'**aggiudicazione dell'appalto in oggetto risulta provvisoria**, fatto salvo l'esito della verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive attestanti la "regolarità contributiva" nei confronti di tutti i concorrenti che si sono avvalsi di detta facoltà e per i quali risulta ancora in corso la relativa procedura di verifica, e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art.21 bis della Legge n.109/94 nel testo coordinato con le norme della L.R.n.7/2002 e successive modificazioni, e a tal fine dispone l'immediata comunicazione dell'esito della gara all'aggiudicatario e al concorrente 2° in graduatoria, nonché la pubblicazione del presente verbale per almeno tre giorni consecutivi non festivi all'albo pretorio della Stazione Appaltante.

Il presente verbale, che si compone complessivamente di **n.19** fogli resi legali in modo straordinario, viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma.

IL PRESIDENTE di GARA: f.to Vincenzo Orlando

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: f.to Francesco Rizzo

IL COMPONENTE: f.to Alfio Costanzo

IL COMPONENTE: f.to Giuseppe Marchese

IL SEGRETARIO REDATTORE del VERBALE: f.to Marchese Pietro

